UMOWA Nr ...../2018/BD
WZOR

zawartaw dniu ............. 2018 r. w Elblagu pomie¢dzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Wioletty Kotkowskiej

Z 81edzibg ....oiiii ,NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pod nazwa: Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B realizowanego w ramach
projektu wspoHinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV: Efektywnos¢
energetyczna, dzialania 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow,
poddziatania 4.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach publicznychw rozumieniu
przepisow art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia polegajagcego na termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej
zlokalizowanego w Elblagu, ul. Zeromskiego 2B wpisanego do rejestru zabytkow dnia
24.12.1992 w pozycji 242/92 realizowanego w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-
1Z.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 4 Efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie
4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw, Poddziatanie 4.3.1
Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych na podstawie Decyzji Prezydenta
Miasta Elblag Nr 14/2017 z dnia 27.01.2017r. — pozwolenia na budowe oraz Decyzji
Prezydenta Miasta Elblag Nr 10/2017 z dnia 26.01.2017r. — pozwolenie Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Elblagu.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych 1 zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamOwienia obejmuje m.in.:

1) modernizacj¢ instalacji c.0., ktora obejmuje poprawe sprawnosci przesytu poprzez
montaz izolacji na rurociggach przesylowych, montaz zaworéw termostatycznych z
inteligentnymi glowicami termostatycznymi, montaz zawordw podpionowych,
wykonanie regulacji po modernizacji obiektu oraz wprowadzenie centralnego
systemu monitorowania;

2) ocieplenie dachu budynku materialem termoizolacyjnym: ptyta styropianowa EPS
100-038 DACH o grubosci minimum 22c¢m. Ocieplenie dotyczy catego dachu;

3) wymiang stolarki okiennej na nowag drewniang z profilowanymi stupkami i
Slemieniami oszklong szyba zespolong podwojng SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U: 0,9 W/m2K. Wymiana dotyczy wszystkich okien w obiekcie;



4.

4)

5)

6)

ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie budynku materialem termoizolacyjnym:
pianka fenolowa PH930 o grubosci minimum: 9 centymetréw. Wraz z warstwa
fakturowg na siatce. Ocieplenie $cian dotyczy wszystkich nieocieplonych S$cian
zewngtrznych kondygnacji podziemnych,;

Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewngtrzne) na nowg oszklong szyba zespolong
podwojna, SZYBA U=0,9, o wspotczynniku przenikania U: 1,3W/m2K. Wymiana
dotyczy wszystkich drzwi zewnegtrznych w obiekcie; drzwi zewnetrzne powinny
spelnia¢  wysokie wymagania w zakresie bezpieczenstwa, komfortu obstugi,
trwalo$ci oraz estetyki z uwzglednieniem zabytkowego charakteru obiektu. Przy
doborze oku¢ nalezy uwzgledni¢ réwniez fakt, ze budynek jest obiektem
uzytecznos$ci publicznej.

ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku przy uzyciu materiatu
termoizolacyjnego (uzupehienie powierzchni $ciany): natrysk poliuretanowy o
grubo$ci minimum: 3 cm. Ocieplenie $cian dotyczy wszystkich §cian zewngtrznych
kondygnacji naziemnych. W ociepleniu uwzgledniono modernizacj¢ cokotu.

Roboty budowlane realizowane beda w czynnym budynku uzytecznosci publicznej (m.in.
przychodnia zdrowia).

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 30 kwietnia 2019r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

przekazania dokumentacji projektowej

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia Srodkow do finansowania przedmiotu umowy.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonania robot bedacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
ze sztuka budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogow jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania,

dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wode oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac,

Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej,
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie 1 inwentaryzacja
powykonawcza) — w razie wystgpienia takiej potrzeby,



6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisow ochrony s$rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen Inzyniera Kontraktu,

11) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu (nadzor
inwestorski) w trakcie trwania roboét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dhuzszym jednak niz termin konieczny do ich usuni¢cia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjnej,

14) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy
odbiorze,

17) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z p6zn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpoczgciem robdt, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajagcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wilasny koszt szkdd i1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu
I 0sobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

21) dostarczenia niezbednych atestow, wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, 1acznie z przywroceniem zagospodarowania terenéw zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sOb



2.

uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1)
2)

3)

uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,
uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

szkody powstate w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamoOwienia, przebywajace na
placu budowy i wykonujace czynno$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,
tj.: reczne roboty ziemne byty zatrudnione na podstawie umowy o prace:

1)

2)

3)

Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co

najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwiazania stosunku pracy

przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamowienia, w

terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedkladat bedzie Zamawiajacemu

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych rgczne roboty

ziemne.

Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zadac:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych



4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwale zastgpienie ww. o0s6b innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopelnione wszelkie
czynno$ci majace na celu osiggniecie wymagan Zamawiajacego, €O do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemne] zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dzialania 0sob trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usuni¢cia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastgpujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcow lub dalszych PodwykonawcoOw: ..................c.oeeeee.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawca, a takze umowa mi¢dzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawcg wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczego6lno$ci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajagcych  zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) =zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:



10.

11.

12.

13.

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w  specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym



14.

15.

16.

2.

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
speiniajg  warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych, nie dajg gwarancji
dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych 1lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy s3a nadrzgdne w przypadku kolizji z zapisami uméw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce 1 kazdy nastgpny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
oferta Wykonawcy w kwocie:

netto: ....ocevueennnns zZh(stownie: ... ztotych .../100)
Pbrutto (Z VAT): ceeveiiiiiiiiiiiiennnns Zh (STOWNIE: ..o )
Wynagrodzenia ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszystkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza 1 placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwos$¢ korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, zaj¢cia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrki, robot
demontazowych 1 wyburzeniowych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztow
odszkodowania za czasowe zajecie gruntdw podczas wykonywania zadania oraz za
zniszczenia i uszkodzenia powstate na terenie budowy i w jego okolicy, bedace
nastgpstwem prowadzonych robdt 1 dziatan Wykonawcy.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczeh w stosunku
do Zamawiajacego zardbwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umow3g i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przyshuguje.

§7

Warunki platnosci
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Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawe do rozliczenia wykonanych robot stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie ztozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajgcy przewiduje 3 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

3) dwie faktury czeSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym na wykonang cze$¢ zamowienia mozliwg technicznie do odbioru, przy
czym pierwsza po wykonaniu nie wiecej niz 20% wartosci robot,

4) jedna faktura koncowa w wysokosci nie mniejszej niz 20% wartosci zamowienia
moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po wykonaniu catosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy,

5) faktura za czg¢$ciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze cze$¢
wykonania zamowienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawa fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbioér przez Inzyniera Kontraktu (inspektora
nadzoru).

Zaplata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czesciowego robot lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaptata za wystawiona/e fakture/y nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia cz¢éci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaplaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentow

potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane 1lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacjg

Zamawiajacy wyznaczy SWOjego przedstawiciela Inzyniera Kontraktu (inspektora
nadzoru) w niniejszym procesie inwestycyjnym najpézniej w dniu przekazania placu
budowy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie .......ooooviiii,

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢é wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z p6zn. zm.)
oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332
z podzn. zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesSciowe robot sktadajace si¢ na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbidr robot koncowy,

4) odbior ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji.

Odbiory robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiory cze$ciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robot czgsciowych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cato$ci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie

do Zamawiajacego.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
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Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materialy, wyroby i1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

4) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czeSci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5 i 6

niniejszego paragrafu.

§11
Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.
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Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
$wiadczone bedg ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu

umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zaméwienia
naokres ............. od dnia odbioru konicowego robodt na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz

2 dni robocze) do usunigcia ujawnionych i1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

1 usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajgcego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
1 usterek powstalych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usunigcia w ciggu 5 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad
i usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osOb

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotoZenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opodznienia ponad termin ustalony przez Strony w usunig¢ciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rgkojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.

C) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
za opdOznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0séb
uprawnionych do reprezentacji, o zlozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okre§lonych w § 4
ust. 3 pkt 2,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnos$ci zamowienia 0sOb na umowe o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy okre$lone w pkt. 3 niniejszego ustepu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare¢ umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaplate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajagcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowa lub powszechnie
obowigzujagcymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowa obcigzaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu

W WysokoSCl .....oeiuinntn. zt, w formie ...................

W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy,

Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedhuzy¢ istniejace zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia

na pokrycie wydluZzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej

w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W cze$ci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W czeéci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu rekojmi, o ile
nie zostalo wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastepujagce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczegoOlnosci zagrazajacych bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

c) z powodu istotnych brakéw Ilub blgdow w dokumentacji projektowe;j,
w tym polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

2) W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materialow, technologii
i1 urzadzen w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub
oferta Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
opisie przedmiotu zaméwienia, W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajagcymi sposdb wykonania przedmiotu
umowy,
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3)

4)

5)

6)

c) jezeli spowoduje to obnizeniec kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow.

W zakresie wykonania robot dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamowieniem

podstawowym, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbedne do realizacji zaméwienia

podstawowego na skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢
oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwickszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartosci zamoOwienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych i koniecznych musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamowienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow i sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

f) tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu roboty dodatkowe i konieczne na pismie,

— Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym spisza protokot koniecznoscei,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczgcia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstapienia od realizacji danego elementu robot lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot 1 nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku konieczno$ci zmiany technologii lub konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
inwestycji, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz S$rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

W sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy

1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore

gdyby =zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy

1 udzielania zamdwienia, umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktoéra

zostata pierwotnie dopuszczona.

W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,
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b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,
c) zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji przez Zamawiajacego,
d) rezygnacja z Podwykonawcy,
e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okoliczno$ci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczna.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powod istnieje

w szczegblnosci, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacjg i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejSzej umMowy przez
Wykonawceg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0s6b na umowe
o pracg przy realizacji okre§lonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreSlonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sa do nastgpujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokot inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzgdzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowigce jego wlasnosc.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgl¢dniajgc
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cig zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat
wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylgczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osoba fizyczng), wspdlnikow spotki
osobowe] bedace; Ubezpieczajagcym lub osoby wchodzace w sklad organdéw
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umys$lnej lub razacego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;
W zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos$¢ zwolnienia si¢
z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona
z winy umys$lnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych
po stronie kierownika budowy.
W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci za:
1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btgdow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym przez Wykonawcg,
2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnosci gruntu,
3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,
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4) szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sil natury, ktore jest nieprzewidywalne Iub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwac
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkdw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci

(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkod wywotanych tg sama

przyczyng (tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do petnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkdod wywotane jedng przyczyna stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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