Zalacznik nr 6a do SIWZ
UMOWANR ......./2012 - WZOR
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu .................... 2012 r. w Elblagu pomie¢dzy:

Gming Elblag z siedzibg 82-300 Elblag, ul. Browarna 85 zwang w tresci umowy
sZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Pania mgr inz. Genowef¢e Kwoczek — Wojta Gminy Elblag

a

........................................ prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwag
....................................... z siedzibg W o..occoeeeeeee. Ul s NIP
REGON .......ccceevieennne. zwanym w tresci umowy ,,Wykonawceg”,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego BD.271.04.2012 z dnia ...................
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania nr 1 tj. budowa budynku remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz roboty zewngtrzne w miejscowosci Nowakowo na
dziatkach nr 417 1422

2. Na przedmiot umowy sklada si¢ zakres robot okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia [SIWZ] (stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej] umowy),
wynikajacy miedzy innymi z dokumentacji projektowej (stanowigcej zalacznik nr 4 do
niniejszej umowy) opracowanej przez Pracowni¢ Architektury i Urbanistyki Rafat Mazur z
Warszawy, przedmiar robot oraz harmonogram rzeczowo-finansowego i obejmuje:

1) wykonanie budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej — roboty budowlano-
montazowe:
a) stan surowy:
— roboty ziemne,
— fundamenty,
— roboty murowe,
— elementy zelbetowe,
— wiezba dachowa wraz z pokryciem,
b) stan wykonczeniowy:
— posadzka na gruncie,
— wykonczenie wewnetrzne,
— stolarka,
— elewacja,
— instalacje wodociggowe,
— instalacje kanalizacyjne,
— instalacja c.o0.,
— kotlownia,
— wentylacja,
— rozdzielnica i tablice elektryczne,
— instalacja piorunochronna i uziemiajaca,
— instalacje teletechniczne,



— instalacje GAZEX,
— pomiary,
C) roboty zewng¢trzne:
— zewngtrzna kanalizacja sanitarna (w tym szambo),
— przytacze wody,
— os$wietlenie terenu,
— przylacze energetyczne 0,4kV,
— przylacze teletechniczne,
— ogrodzenie,
— drogi i place wewngtrzne,
— chodniki z kostki 1 ptytek,
— tereny zielone,
— pergola;
2) prace i roboty towarzyszace podstawowemu zakresowi przedmiotu zamoOwienia tj.
robotom budowlano-montazowym:
— kompleksowa obstuga geodezyjna i geotechniczna przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy,
— sporzadzenie stosownej dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, a w tym
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (w 3 egzemplarzach),
— organizacja zaplecza i placu budowy — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normatywami oraz pozostale prace i roboty nie okreslone jak wyzej, a szczegdtowo
wyspecyfikowane w § 4 punkt 1 niniejszej umowy.

Wymiar finansowy prac i robdt towarzyszacych uwzgledniono w kosztach posrednich
ofertowej kalkulacji robot budowlano — montazowych, a wymiar czasowy realizacji
tych robot uwzgledniono w wymiarze czasowym realizacji przedmiotu umowy
zgodnym z ofertowym harmonogramem rzeczowo — finansowym przedmiotu umowy
stanowigcym integralng czg$¢ oferty przetargowej Wykonawcy.

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku wymienionego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Szczegotowy zakres rzeczowo — finansowy przedmiotu umowy okreslajg kosztorysy
ofertowe bedace integralng czegscig oferty przetargowej Wykonawcy - stanowigcej
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ograniczenia
jego zakresu i/lub wprowadzenia robot zamiennych i/lub robét dodatkowych, jak réwniez
dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia robot koniecznych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy.

. Przez roboty zamienne rozumie¢ nalezy roboty, prace i dostawy wykonane za zgoda

Zamawiajacego z jego polecenia i/lub na wniosek Wykonawcy, ktorych konieczno$¢

wykonania wynika z:

a) uzasadnienia zamiennej dokumentacji projektowej (lub jej elementow) wprowadzone;j
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,

b) uzasadnienia odmiennej technologii wykonania robét od zatozonej w SIWZ i/lub w
dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

C) uzasadnienia  alternatywnych  jakosciowo lub  asortymentowo rozwigzan
materialowych przedmiotu umowy od zatozonych w SIWZ i/lub w dokumentacji
projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego.



6. Przez roboty dodatkowe rozumie¢ nalezy roboty, ustugi i dostawy wykonane na formalne
dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego, na wykonanie ktorych Zamawiajacy zdecydowat
si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a nie zostaly one wczesniej zidentyfikowane
we wszystkich nizej wymienionych dokumentach procesu inwestycyjnego, tj.:

a) w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ) - tj. w dokumentach
przetargowych na etapie formutowania przedmiotu zamodwienia, a w tym: w
przedmiarach i/lub ,,$lepych kosztorysach”,

a) W umowie.

7. Przez roboty konieczne rozumie¢ nalezy roboty, ustugi i dostawy wykonane za zgoda
Zamawiajacego - z jego polecenia i/lub na wniosek Wykonawcy, ktérych wykonanie byto
bezwzglednie konieczne do prawidlowej i zgodnej ze sztuka budowlang realizacji
przedmiotu umowy, a nie zostaly one wczesniej zidentyfikowane we wszystkich nizej
wymienionych dokumentach procesu inwestycyjnego, tj.:

a) w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) - tj. w dokumentach
przetargowych na etapie formutowania przedmiotu zamoéwienia, a w tym: w
przedmiarach, ,,$lepych kosztorysach”,

b) w umowie.

8. Zaistniate przypadki wykonania robot koniecznych, zamiennych lub dodatkowych musza
by¢ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie
przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

9. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi wzrost zakresu rzeczowego robot
o wielkosci do 50% aktualnego zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty na podstawie dodatkowego zamowienia.

10. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia dodatkowego z wolnej reki na roboty, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo wcze$niej
przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamodwienia
dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamowienia podstawowego.

11. Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe zamowienia z wolnej reki, przy zachowaniu
tych samych norm, parametréw, standardow 1 skladnikow do kosztorysowania
jak w ofercie przetargowej.

12. Tryb postepowania przy zleceniu robdt dodatkowych i uzupetniajacych:

a) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe i uzupetniajace wpisem
do dziennika budowy,

b) Wykonawca wspoélnie z inspektorem nadzoru spisza protokot koniecznosci,

) do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o parametry i
stawki z kosztorysu ofertowego,

d) protokot koniecznosci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez inspektora nadzoru
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

e) podpisana przez obie strony umowa na roboty dodatkowe i uzupelniajace stanowi
podstawe do rozpoczecia robot.

13. Zamawiajacy nie przewiduje, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, rozliczania tzw.
,robot ponad limit” do zakresu rzeczowego ujetego chociazby w jednym z nizej
wymienionych dokumentdéw procesu inwestycyjnego, tj.:

a) W SIWZ tj. w dokumentach przetargowych na etapie formulowania przedmiotu
zamoOwienia,

b) w umowie,

c) w ofercie przetargowej Wykonawcy.




§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczecie — nie pdzniej niz 7 dni od daty podpisania umowy
b) zakonczenie — 30.04.2014 r.

. Szczegotowy zakres rzeczowo-finansowy i terminy wykonania przedmiotu umowy okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego w powodu:

a) dziatanie sily wyzszej,

b) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

. Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy wplyw czynnikdéw atmosferycznych w czasie
realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage. Wyjatek
stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof.

§3
KORDYNACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

. Zamawiajacy ustanawia Pana/Panig: .............cccccoiiiniiiiiannn, , jako upelnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyznaczy pozostatych uczestnikdw procesu inwestycyjnego w osobach
inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz technicznych —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy.

. Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego bedzie przedstawiciel

Wykonawcy Pan/Pani  ........ccccoeeeienee. posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci  techniczno-budowlanej w  zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr
..................... (zarejestrowany w ........ pod numerem:..................)

§4

SZCZEGOLOWE ZOBOWIAZANIA STRON

. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do:

a) przyjecia od Zamawiajacego, w ustalonym terminie, placu budowy.

b) ubezpieczenia budowy przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym z

jakiekolwiek przyczyny.

c) wykonania wszystkich obj¢tych niniejsza umowa prac i robot zgodnie z:

— przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz zmianami i
uzupelieniami do niej wyniklymi w trakcie realizacji przedsigwzigcia
inwestycyjnego,

— sztuka budowlana,

— obowigzujacymi przepisami prawnymi i normatywami technicznymi,

— ustaleniami roboczymi mi¢dzy uczestnikami procesu inwestycyjnego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy po formalnym zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

— ustaleniami niniejszej umowy.

d) Wykonania robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania

robdt podstawowych.

e) Wykonania robét dodatkowych wg odrebnego zamowienia, na zasadach rozliczania

finansowego okreslonych w ofercie przetargowej Wykonawcy i niniejszej umowie,

f) Zawiadamiania Zamawiajgcego i jednostki projektowania — autora projektu o wadach,

brakach 1 niedcistosciach w dokumentacji projektowej, zauwazonych po jej
otrzymaniu oraz w okresie realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od daty



9)

h)

)

K)

ich zauwazenia. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach, brakach i niescistosciach dokumentacji
projektowej w przewidzianym terminie.

Zawiadamiania inspektora/6w nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o wykonaniu
robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu oraz robot konstrukcyjnych i
montazowych, jezeli Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t przewiduja ich
odbior techniczny (migedzyoperacyjny) - obowigzkowo wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia tel/faxem, z min. 72-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez inspektora/6w nadzoru w dniach roboczych.

Zabezpieczenia budowy przed dostepem osoéb trzecich, kradzieza i innymi ujemnymi
skutkami, tgcznie z 24.-godzinnym dozorem placu budowy i1 obiektéw w budowie
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy,
przerw technologicznych oraz innych zaistnialych przerw w umownym okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonania i utrzymania eksploatacyjnego, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
zaplecza budowy - w tym: pomieszczen socjalnych i biurowych, magazynéw i placow
magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy oraz
zrzutu/usunigcia $ciekow z terenu zaplecza budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Organizacji we wlasnym zakresie i na wlasny koszt placu budowy, w tym: budowy i
eksploatacji drog tymczasowych i placow manewrowych, poboru wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy oraz zrzutu/usunigcia $ciekow sanitarnych, wod
pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonania estetycznego 1 trwalego ogrodzenia placu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia wykopoéw budowlanych, a takze wlasciwych warunkoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. na tym terenie

Utrzymania placu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego do placu
i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpadow i §mieci.

m) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

n)

P)

jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz pozostatym uczestnikom procesu
inwestycyjnego w tym upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Uporzadkowania placu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy I przekazania go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego - co zostanie
odnotowane przez komisj¢ odbiorowg w stosownym protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Pisemnego zgloszenia, w dzienniku budowy 1 tele/faxem, stosownym inspektorom
nadzoru i Zamawiajagcemu koniecznos$ci wykonania rebdt zamiennych i/lub robot
koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy - w terminie do 7 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania celem komisyjnego
stwierdzenia zasadnos$ci ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz terminu
realizacji wnioskowanych robot - czego wyrazem powinien by¢ stosowny protokot
typowania 1 zasadno$ci wykonania tych robot, spisany przez strony procesu
inwestycyjnego z jego obowigzkowym zatwierdzeniem przez Zamawiajacego
wiacznie. Formalne wprowadzenie w zycie postanowien w/w protokotu typowania
wymaga od stron procesu inwestycyjnego spisania stosownego aneksu do niniejszej
umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane tylko te roboty zamienne
i/lub konieczne, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezb¢dne ze wzgledu na



bezpieczenstwo lub konieczno$§¢ zapobiezenia awarii — O zaistnialej sytuacji

Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi Zamawiajgcego korzystajac ze

wszystkich dostepnych na ten czas §rodkoéw komunikowania oraz stosownym wpisem

do dziennika budowy z obowigzkowym wyjasnieniem dotyczacym podjetych dziatan

w tym zakresie.

q) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie
zinwentaryzowanych urzadzen infrastruktury podziemnej lub naziemnej, badz cze¢sci
tych urzadzen, w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt wlasny.

r) Odtworzenie we wlasnym zakresie i na koszt wlasny zniszczonych lub uszkodzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy trwatych punktéw osnowy geodezyjne;j.

S) Praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddzialywaniem procesu
inwestycyjnego na srodowisko w obrgbie, wokoét placu i zaplecza budowy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

t) Dokonania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych wytaczen, przetaczen i
podiaczen obiektow i urzadzen istniejacej i nowobudowanej infrastruktury technicznej
terenu oraz zwigzanych z tymi dzialaniami uzgodnien ze stosownymi instytucjami i
osobami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

u) Dokonania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt czasowego zajecia terenu osob
trzecich pod roboty budowlano-montazowe.

V) Pelnienia roli koordynatora robot realizowanych przez podwykonawcow.

w) Zgodnego wspotdziatania z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu
terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy.

X) Pisemnego uprzedzenia Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez
Zamawiajacego.

y) Pisemnego uprzedzenia Zamawiajagcego o kazdej grozbie opdznienia robot
spowodowanej okoliczno$ciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego
ale $cisle zwigzanymi z biezagcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego
dziatalnos$ci gospodarczej.

z) Utrzymania roboty w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa, tj. z nalezyta
troska 1 pilnoscia Wykonawca powinien zapewnic:

— wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
ilosSciowym stanie osobowym,

— materiaty 1 urzadzenia w odpowiedniej ilo$ci 1 jakosci,

— oraz wszystkie inne rzeczy (zarowno 0 charakterze tymczasowym jak i
koncowym), niezbedne dla wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim
wymaga tego dobra jakos$¢ i umowny termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

7) Bezpos$redniego zgloszenia Zamawiajagcemu na pismie gotowosci do odbioru
koncowego faktycznie wykonanego 1 przygotowanego do odbioru etapu przedmiotu
umowy W terminie nie pozniejszym niz 28 dni przed data umownego jego
zakonczenia.

2. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowiazany jest do:

a) Przekazania Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, dwoch kompletow
dokumentacji projektowej z wykazem jej elementéw skladowych i o$§wiadczeniem
Zamawiajacego o jej kompletnosci dla realizacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczeniem jednostki projektowania — autora projektu o jej zgodnos$ci z normami i
przepisami prawa polskiego 1 posiadaniu przez nig wszystkich wymaganych prawem
uzgodnien 1 zatwierdzen. Os$wiadczenie Zamawiajacego moze by¢ zastgpione



odpowiednim o$wiadczeniem jednostki projektowania — autora projektu,
poswiadczonym przez Zamawiajgcego.

b) Przekazania Wykonawcy, w ustalonym terminie, placu budowy, pozwolenia na
budowe oraz dziennika budowy.

C) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego we wszystkich stosownych dla
rodzaju robot branzach budowlanych - przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

d) Biezacej poprawy, uzupelienia i uszczegélowienia dokumentacji projektowe] w
przypadku nieoczekiwanego ujawnienia przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego
jej wad, brakow i niescistosci - w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych od
daty formalnego ich zgloszenia Zamawiajacemu.

e) Dostarczenia Wykonawcy, stosownie uzgodnionej i zatwierdzonej, zamiennej
dokumentacji projektowej (jezeli jest wymagana) w przypadku wprowadzenia przez
Zamawiajgcego nieprzewidzianych wczesniej robot zmiennych do przedmiotu umowy
- w terminach stosownie wyprzedzajacych realizacje robot budowlano-montazowych
na zadaniu oraz uzgodnionych przez strony umowy i pozostatych uczestnikoéw procesu
inwestycyjnego, umozliwiajacych Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu
umowy.

f) Dostarczenia Wykonawcy, stosownie uzgodnionej i zatwierdzonej, dokumentacji
projektowej (jezeli jest wymagana) na roboty dodatkowe w przypadku gdy
Zamawiajacy na nie si¢ zdecyduje - w terminach uzgodnionych przez strony wi/g
odrebnej umowy.

g) Organizowania w trakcie realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego, nie rzadziej niz
jeden raz w miesigcu kalendarzowym, narad organizacyjno-technicznych stron
procesu inwestycyjnego.

h) Przystapienia do sprawdzenia robét zanikajacych lub robdt ulegajacych zakryciu oraz
robot konstrukcyjnych i1 montazowych jezeli Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny), nie pdzniej niz
w ciggu 72 godzin od daty ich formalnego zgloszenia przez Wykonawce 1 powzigcia
wiadomosci przez inspektora nadzoru. Wykonanie robot, o ktorych mowa stwierdza
inspektor nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie.- jezeli
wymagaja tego Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

1) Zaptaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych
niniejsza umowa.

J) Zakonczenia procedury odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 28 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zgloszeniu go do odbioru przez Wykonawce.

§5
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé
wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego dla wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa wbudowywac¢ materiatow budowlanych sklasyfikowanych jako
pozaklasowe lub poza gatunkowe.

. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kompletowac¢ na
biezaco w dokumentach budowy przewidziang prawem dokumentacj¢ dotyczaca
wbudowywanych materialow 1 urzadzen w procesie budowlanym (tj. atesty, certyfikaty,
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobaty techniczne itp.) 1 udostepniac¢ ja do wgladu, na



zyczenie, zainteresowanym reprezentantom Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego lub
przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

§6
PODWYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przede wszystkim wlasnymi
sitami, uzupehiajgc je tylko przez wykorzystanie podwykonawcoéw wymienionych w
ofercie przetargowej:

a) roboty budowlane:

SHAMT WEASILYINI =+t
sitami podwykonawcow - roboty POlegajgce Na ......cccecvveveeiveiie i

b) roboty instalacyjne

SHHAMIT WEASTIYITIL = 1oviiiiii bbbt
sitami POAWYKONAWCOW = ....c.viiiiiiiiiiii e

. Zawarcie umowy z kazdym podwykonawca bedzie dokonywane za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami art. 647" — Kodeksu cywilnego.

. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt w niniejszej umowie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci na rzecz
podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§7
WYNAGRODZNIE WYKONAWCY

. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokosci:

wartos¢ netto S yeeen Zt
podatek VAT w wysokosci 23% T peeen Zt
razem brutto e R
STIOWNIE © .o ztotych ...../100

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajace wprost z przedmiaréw, a niezbedne do wykonania zadania tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza 1
placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy w instalacje
I urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem.

. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacj¢ 1 nie bedzie podlega¢ zmianie
w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

. Oferowana cena ofertowa okreslona w ust.1:



- musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy 1 niezbedne
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz koszty tzw. robot koniecznych,

- pozostanie niezmienna do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, a przyjmujacy
zamoOwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia (z wyjatkiem okolicznosci
okreslonych w art. 632 § 2 k.c.), chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac,

- okre$lona zostata na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztow, wg
oferty ostatecznej (uznanej przez Zamawiajgcego na etapie sprawdzania oferty),

- zawiera wszystkie koszty wynikajace z okreslenia przedmiotu umowy zawartego w § 1
umowy, jak rowniez odpowiednio do potrzeb, koszt wszystkich robdt
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
robot na czynnych sieciach bez ich wytaczen z eksploatacji.

. Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego wynagrodzenia.

. Za roboty nie wykonane, obj¢te kosztorysem ofertowym oraz SIWZ wynagrodzenie nie
przystuguje.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
przedmiotu umowy (brutto) w zaokragleniu do pelnych 100zt co stanowi kwote ...... yoee Zh.
(STOWNIE: .vvviiiiiiciie i ztotych ........ /100 zt.) w dniu zawarcia umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesiono w formie okres§lonej
w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, tj. W ......cccveneee

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem Ust. 5
I 6 niniejszego paragrafu.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§9
KARY UMOWNE

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
— zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 umowy za kazdy dzien zwloki
— zwloki w usunieciu wad i1 usterek w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad lub usterek
— odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 umowy
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwloki w
przeprowadzeniu odbioru robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego



w § 7 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ zakonczony.

. W razie zwloki w zaplacie swoich nalezno$ci strony zobowiazuja si¢ do zaptaty odsetek
ustawowych na czas zwtoki.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowych bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawce wlasciwej jakosci robot, badz prowadzenie
robot w sposob niestaranny.

. Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do pelnej wartosci.

. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
strony opiera¢ beda o przepisy Kodeksu cywilnego.

810
ODBIOR KONCOWY

. Zakonczenie wszystkich robdt budowlano-montazowych objetych przedmiotem umowy
oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen -
stwierdzone stosownym wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
obowigzkowo potwierdzone przez inspektoréw nadzoru w nieprzekraczalnym terminie 7
dni roboczych od daty wpisu kierownika budowy i potwierdzonego powiadomienia
zainteresowanych dostepnymi $§rodkami komunikowania - upowaznia Wykonawce do
bezposredniego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompletny przedmiot
umowy okreslony niniejszg umowa, dokumentacja projektowa i formalnymi ustaleniami
roboczymi stron procesu inwestycyjnego.

. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy
(po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania) - umozliwiajagce Zamawiajacemu formalne
wystgpienie do odpowiednich instytucji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci Wykonawcy
o potwierdzonej gotowosci do odbioru koncowego, rozpisze procedure odbioru koncowego
- wyznaczajac date rozpoczecia czynnosci odbioru 1 powiadomi o tym fakcie Wykonawce
dostepnymi mu §rodkami komunikowania.

. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez kierownicy budowy 1
robot oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i1 ewentualnie autorskiego, podwykonawcy,
a takze przedstawiciele instytucji, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

. Wykonawca jako oddajacy 1 Zamawiajacy jako odbierajacy moga korzysta¢ w toku
procedury etapowych odbioréw koncowych z opinii rzeczoznawcoOw.

. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru koncowego najpozniej w 14 dniu
roboczym, liczac od daty rozpoczecia procedury odbiorowej tj. najpdzniej w 28 dniu
roboczym od powzigcia wiadomosci Wykonawcey o potwierdzonej gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:



a) jezeli stwierdzone wady nadajg si¢ do usunigcia i ograniczaé moga wedlug niego
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze odmoéwié
odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usuniecia i nie bedg wedlug niego ograniczac
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze dokonaé
odbioru warunkowego do czasu ich usunigcia,

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja one wedlug niego
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze odebrad
przedmiot umowy obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wedlug niego wartosci uzytkowej, estetycznej i1 technicznej przedmiotu
umowy,

d) jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg wedtug niego uzytkowanie czesci lub catoSci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac
przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opoOznienia w umowne;j realizacji robot.

9. Z czynnosci etapowego odbioru koncowego bedzie spisany stosowny protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad i usterek przedmiotu umowy.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow. Jezeli koszt usuni¢cia wad i usterek bytby niewspotmierny do
efektow uzyskanych w nastgpstwie ich usunigcia, a ich nie usunigcie nie bedzie ograniczac
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to poczytuje si¢, ze wady
1 usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i w takim przypadku stosowac si¢ bedzie przepis ust. 8
pkt. c.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i
usterek oraz do zadania od Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Zamawiajacy zobowigzany jest w
terminie do 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci Wykonawcy o usunig¢ciu wad i
usterek do przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego na
okolicznos¢, ktorego zostanie sporzadzony stosowny protokot.

§11
WARUNKI PEATNOSCI

1. Ptatno$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w §7, odbywac si¢ beda
w wyniku finansowych rozliczen czg¢éciowych za zrealizowane elementy przedmiotu
umowy okreslone ponizej w ust. od 2 do 10.

2. Rozliczenia cze$ciowe realizowanego przedmiotu umowy odbywacé si¢ beda protokotami
odbioru czesciowego do wysokosci 98% odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacyjny przedmiot umowy — zgodnego z zapisem §7 niniejszej umowy.

Pozostale nie mniej niz 2% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy zostanie rozliczone po catkowitym zakonczeniu i dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Rozliczenia czgéciowe begda wynikiem proporcjonalnego zaawansowania rzeczowo-
finansowego wykonanych przez Wykonawcg elementow przedmiotu umowy.

4. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT z tytutu rozliczen czgsciowych
za wykonane czg$ci przedmiotu umowy beda protokoty odbiorow czesciowych, podpisane



10.

przez stosownych inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 upelnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszyscy wymienieni w punkcie 4 przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja czynnosci
odbioru czesciowego przedmiotu umowy (tj. wykonanej czg¢sci przedmiotu umowy) w
nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od potwierdzonego powzigcia,
dostepnymi $rodkami komunikowania, wiadomosci Wykonawcy o gotowosci do odbioru
czesciowego przedmiotu umowy.

Data parafowania przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego
przedmiotu umowy stanowi formalny termin rzeczywistego wykonania czgsci przedmiotu
umowy.

Faktury z tytutu rozliczen czg¢éciowych jak i rozliczenia koncowego przedmiotu umowy
sktadane bgda w postaci oryginatu i kopii wraz z oryginalami stosownych protokotow
odbioru w siedzibie Zamawiajacego w sekretariacie Urzedu Gminy Elblag), ktory w
nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych podda je merytorycznemu sprawdzeniu i
weryfikacji wraz z potwierdzeniem przyjecia faktury na jej kopii i zwrotu kopii
Wykonawcy.

Ptatnos¢ naleznosci Wykonawcy z tytutu:

a) rozliczen czg$ciowych za zrealizowane, odebrane czesci przedmiotu umowy ustala sig
do 60 dni (stownie: szes¢dziesiat dni) liczac od dnia potwierdzonego przyjecia faktury
po wczesniejszym jej sprawdzeniu

b) rozliczenia koncowego za zrealizowany i bezwarunkowo odebrany przedmiot umowy
ustala si¢ do 60 dni (stownie: sze$¢dziesiat dni) liczac od dnia potwierdzonego
przyjecia faktury po wczesniejszym jej sprawdzeniu.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego 1 winny by¢
wystawione na nabywce: Urzad Gminy Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag,
NIP 578-10-11-218

Platnosci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu przyjetych przez Zamawiajacego faktur
odbywac si¢ beda przelewem na konto Wykonawcy:
W Danku: .....coooviiiiiicec KONEO NI o

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania czeSci lub calej platnodci
wynagrodzenia Wykonawcy, z tytulu stosownego rozliczenia przedmiotu umowy w
przypadku nie usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy - do czasu ich usunigcia przez
Wykonawcg.

§12
GWARANCJA

Okres gwarancji przedmiotu umowy okresla si¢ na 36 miesiecy (min. 36 miesigcy - zgodnie
z ofertq przetargowqg Wykonawcy) liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Strony niniejszej] umowy ustalaja, Zze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy 1 uprawnienia
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja po
uptywie okresu gwarancji.

Zamawiajacy, w okresie gwarancji wyznaczal bedzie z 14-dniowym wyprzedzeniem
terminy przegladéw gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy na
przegladzie gwarancyjnym Zamawiajacy samodzielnie dokona przedmiotowych
czynno$ci. Z czynnos$ci przegladow sporzadzane beda stosowne protokoly przegladow
gwarancyjnych. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego



uzytkowania w okresie gwarancji i1 r¢kojmi stosowac si¢ bedzie procedury jak przy
odbiorze koncowym.

. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy ujawnionych w
okresie gwarancji w ustalonych protokotami terminach, Zamawiajgcy dokona usunigcia
zidentyfikowanych wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynno$ci innemu
wykonawcy, a kosztami tych robot obcigzy Wykonawce potracajac ja z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bedacego w jego posiadaniu. W przypadku, gdy koszt robot
naprawczych wykonanych samodzielnie przez Zamawiajacego lub przez wynajetego przez
niego innego wykonawce, przewyzszy wartosciowo zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy bedgce w posiadaniu Zamawiajagcego, to Wykonawca zobligowany
bedzie je wyrdwna¢ Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty przyjecia stosownej
faktury od Zamawiajacego.

Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wystawienia na niego faktury, o
ktorej mowa jak wyzej - bez obowigzku parafowania jej odbioru.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN NINIEJSZEJ UMOWY

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przysluguje bezkarne prawo odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od niego, w szczego6lnosci:

a) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
lub jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy lub jej czeSci w
powyzszych przypadkach powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

b) w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji lub
nastapito rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) w przypadku gdy zostanie wszczeta sagdowa procedura postgpowania ukladowego
Wykonawcy z wierzycielami,

d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia jakiegokolwiek majatku Iub
wierzytelnosci Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w
terminie 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie W terminie 14 dni.

f) w innych istotnych dla Zamawiajacego przypadkach nie wywigzywania si¢
Wykonawcy, pomimo wezwania na piSmie, z jakichkolwiek postanowien niniejszej
umowy - w stopniu zagrazajacym jakosci i/lub terminowosci realizowanych robot.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

a) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z
powodu, ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, w terminiec do 14 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych te roboty,

d) Zamawiajgcy dokona procedury odbioru robodt przerwanych i zabezpieczajacych w
terminie do 7 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci Wykonawcy o gotowosci
do odbioru tych robét,

e) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru przez
Zamawiajacego robot przerwanych 1 zabezpieczajacych, Wykonawca usunie
urzadzenia zaplecza budowy i opusci plac budowy, a Zamawiajacy przejmie plac
budowy pod swdj dozor.

4. Strony wspolnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstapienia.
§15
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ pisemnie do zgtoszonego roszczenia w terminie do 14 dni od
daty powzigcia zgloszenia roszczenia na pismie.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca jest
uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporo6w wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§17
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
— ZALACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
— ZALACZNIK NR 2: Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy,
— ZALACZNIK NR 3: Kompletna oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
tabelg elementéw scalonych i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
— ZALACZNIK NR 4: 2 komplety dokumentacji projektowe;j,



§18
EGZEMPLARZE UMOWY

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



