Zalacznik nr 8 do SIWZ
Wzor
UMOWA Nr ....... /2014/BD

zawartaw dniu .................. r. w Elblagu pomigdzy:

Gming Elblag majaca siedzibg przy ul. ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54
zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Elblag - Pania mgr inz. Genowef¢e Kwoczek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

ZATEJESTIOWAIIA W ...ttt ettt et et e et et et et et e et et e et ettt et et e et et et et et e et e e e eeaas
TEPIEZENTOWANG PIZEZ .. ee v ettt etee et et et et ettt et et et et et et et e et et et e a e ae e e s
zwang dalej ,,Wykonawcg”

Zadanie jest wspotfinansowane ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Programu o$ 3
,Jako$¢ zycia na obszarach wiejskich i réznicowanie gospodarki wiejskiej” dziatanie 321,
,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnos$ci wiejskiej” objetego PROW na lata 2007-2013
na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00262-6921-UM1400008/13 z dnia 19 grudnia
2013 r. na inwestycje ,,Rozbudowa i przebudowa istniejacej grupowej oczyszczalni §ciekow
w miejscowosci Lisow, gmina Elblag”

Po przeprowadzeniu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
,»Rozbudowa i przebudowa istniejacej grupowej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Lisow,
gmina Elblag” w rozumieniu przepiséw art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zostala zawarta umowa
0 nastegpujacej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia: ,,Rozbudowa 1 przebudowa istniejacej grupowej oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Lisow, gmina Elblag”.
2. SzczegOlowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okre§lonych w SIWZ.
3. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastgpujacych robot:
a) przebudowe i remont istniejacego budynku oczyszczalni
b) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
¢) wykonanie instalacji elektrycznych
d) technologia oczyszczalni
e) konstrukcja ptyt pod zbiorniki
§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastapi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 30 kwietnia 2015 r.



§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

przekazania dokumentacji projektowej

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego 1 w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia §rodkéw do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania robot bedacych przedmiotem umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
ze sztuka budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogow jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreSlonych w obowiazujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania,

2) opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni po zawarciu umowy
planu BIOZ,

3) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

4) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z zasileniem w energi¢
elektryczna 1 wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

5) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbgdnych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej,

6) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

7) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy, przestrzegania
przepisow ochrony s$rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

8) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

9) zglaszania Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

10) informowania Zamawiajacego o Kkoniecznosci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznos$ci ich wykonania,

11) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

12) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich  wusunigcia, uzasadniony wzglgdami  technicznymi
i technologicznymi,

13) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy,

14) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjnej,

15) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

16) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi  obiekt
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,



17) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym oraz instrukcji uzytkowania i przekazanie
ich Zamawiajacemu,

18) przestrzegania przepisOw zwiazanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawa
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21 z pézn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, 1z:

—  Wykonawca jest wytworca odpadoéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowiazany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

19) przeanalizowania, przed rozpoczeciem robdt, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajacego w trybie art. 651 Kodeksu cywilnego.,

20) pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach i1 brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

21) naprawienia na wlasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajacemu
i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robat,

22) dostarczenia niezbgdnych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

23) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawcg, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw zielonych,

24) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢gkojmi za wady,

25) wykonania wszystkich innych prac i czynnoSci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

26) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sOb
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadlo$¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami

oraz zobowiazany jest do usunigcia ewentualnych szkod.



§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane
przy udziale podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow:

jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wilasne.

Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym

Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedkladania przez wykonawce zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umoweg, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwotg
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z tre$cia Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawceg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia

Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Podwykonaweca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy

Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sa nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umoéw

zawieranych przez Wykonawcg, Podwykonawcg 1 kazdy nastgpny podmiot.



§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z wybranag w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy

w kwocie:
netto:  ........ 7k (stlownie: .......... )
brutto (z VAT): ........ zk (stownie: .......... )

2. Wynagrodzenia ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania i1 pozniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz
wyposazenie budowy w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos$¢
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, zajgcia pasa drogowego i organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t, odwodnienia wykopoéw, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia
chodnikow z kraweznikami, pelnej obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztéw odszkodowania
za czasowe zajgcie gruntow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
i uszkodzenia powstale na terenie budowy i w jego okolicy, bedace nastgpstwem
prowadzonych robo6t i dziatah Wykonawcy

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robdt na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczenh w stosunku
do Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na te] podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo$ciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajq si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

6. Zaroboty nie wykonane, objcte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawg do rozliczenia wykonanych robot stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie ztozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajacy przewiduje 4 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

3) trzy faktury czesSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym na wykonana czg$¢ zaméwienia mozliwa technicznie do odbioru, przy
czym pierwsza po wykonaniu nie wigcej niz 20% wartosci robot,

4) jedna faktura koncowa moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po wykonaniu
catosci robot budowlanych bgdacych przedmiotem umowy,



10.

11.

5) faktura za czesSciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze czg$¢
wykonania zaméwienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawa fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbior przez inspektora nadzoru.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czgSciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaptata za wystawiong fakturg nastgpowac bedzie w terminie do 60 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wystawiona fakture zostanie uregulowana przelewem =z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o faktur¢ wystawiona na podstawie

protokotu odbioru czgsciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robodt

potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia czgsci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaplaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentéw

potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozona Zamawiajacemu umoweg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedilozeniu

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
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W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartos$ci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Nadzor nad realizacja

Przedstawicielem Zamawiajacego w niniejszym procesie inwestycyjnym jest Pan/Pani
Zamawiajacy wyznaczy pozostalych uczestnikOw procesu inwestycyjnego w osobach
inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz technicznych —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego bedzie przedstawiciel

Wykonawcy Pan/Pani ....................... posiadajacy uprawnienia budowlane
w specjalnosci ...........ooiiiiiiiin.n. w zakresie .............ooeenn.n Nr oo :
cztonek wilasciwej izby samorzadu zawodowego nr listy..................
§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materialy 1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawcg¢ musza odpowiada¢é wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.)
oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6ézn. zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe robot sktadajace sig na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbidr robot koncowy,

4) odbior ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane begda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiory czg$ciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru roboét czesciowych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cato$ci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie

do Zamawiajacego.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
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Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

4) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozona oferta, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowiazujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci badz w cze$ci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiaja ze termin usunigcia przez Wykonawcg wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty

zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiaja inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

zgodnie z ust. 12 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawcg w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawceg zobowiazania wynikajaceg0 z niniejszej umowy

uznaje si¢ date¢ odbioru stwierdzonga w protokole odbioru.
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§11
Gwarancje i rgkojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i sztuka budowlana oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze

dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy

poddostawcy materiatdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie sa w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

swiadczone beda uslugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania

przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni
sciekow.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zaméwienia

na okres 3 lat od dnia odbioru koncowego robot na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dhluzszym niz

2 dni robocze) do usunigcia ujawnionych i1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustala termin

niezbgdny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sig,
ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad i1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawceg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
i usterek powstalych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usunigcia w ciagu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad
1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bgdacy Strona niniejszej
umowy.

W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osOb

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1., za kazdy
dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1., za kazdy
dzien opodznienia ponad termin ustalony przez strony, w usunig¢ciu usterek 1 wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1., za:
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a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczeg6lnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
b) odstapienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych.
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
C) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opdOznienie w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0séb
uprawnionych do reprezentacji, o zlozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstapienie od umowy przez
Wykonawcg z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaplat¢ faktury w wysokosci
ustawowej.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy oraz z tytulu gwarancji i rgkojmi, o ktérych mowa w postanowieniu

§11, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajacego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowa lub powszechnie
obowiazujacymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byl powierzy¢é 0sobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowa obciazaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy od wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu

W WYSOKOSCl ... zh wformie ...

W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy,

Wykonawca begdzie zobowiazany odpowiednio przedtuzy¢ istniejace zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia

na pokrycie wydluzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej

w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form dopuszczonych przepisami.
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Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 1 9, Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W czg$ci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1. umowy.

W czeéci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu trzyletniej
gwarancji i regkojmi, o ile nie zostalo wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczegoOlnosci zagrazajacych bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof). Nie wuwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wpltyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwagg,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

Cc) z powodu istotnych brakéow lub bltedow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

e) z powodu zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi
lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byly mozliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

2) W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materialdw, technologii
1 urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub oferta
Wykonawcy:

a) z powodu  koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu  zamoéwienia
przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajacymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje¢ 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) z powodu poprawy parametréw technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowiazujacych przepisow.

3) W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

4)

5)

6)

a) w przypadku odstapienia od realizacji danego elementu robdt lub czgsci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okoliczno$ci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu roboét 1 nie wplynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, w oparciu o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rdwna réznicy w kwocie
podatku VAT.

W zakresie zmiany osoby do kierowania budowa wskazana przez Wykonawce

w ofercie:

— w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego i pod warunkiem,
ze kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanej osoby beda co najmniej takie jak
wymagane w SIWZ.

W sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy

1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore

gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy

1 udzielania zamdwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora

zostala pierwotnie dopuszczona.

W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czeSci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia 1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okoliczno$ci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz
z uzasadnieniem) przez powotana przez Zamawiajacego komisj¢ techniczna, w sktadzie
ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg$ci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powod istnieje

w szczegodlnosci, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dluzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastapita poprawa ich wykonania,

4) nastapi cigzkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowiazku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowiazane sa do nastgpujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia 0d umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastapito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowiazany pokry¢ koszt materiatow 1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowiace jego wlasnosc.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozlicza koszty zwiazane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat
w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona
odstepujaca zobowiagzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz warto$¢ niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

rzeczowe oraz osobowe i1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w zwiazku

z prowadzona dziatalno$cia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania umowy, bedzie posiadat

wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych

osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osoba fizyczna), wspolnikow spotki
osobowej begdacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w skltad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegOlnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umys$lnej lub razacego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;

w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢

z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona

z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych

po stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wyltaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawcg,

2) szkody na osobie i w mieniu 0s0b trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposéb rozsadny oczekiwac
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama

przyczyna (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do petnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sa przez t¢ sama czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjgcie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkod wywotane jedna przyczyna stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.
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§17
Zamowienia uzupelniajgce i dodatkowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupeiniajacych i dodatkowych

na zasadach okreslonych w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zaistniate przypadki wykonania robdt uzupetniajacych lub dodatkowych musza by¢

kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie

przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi wzrost zakresu rzeczowego robot

do 50% aktualnego zamowienia Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ te roboty na

podstawie dodatkowego zamowienia.

Zamawiajacy udzieli zamowienia dodatkowego z wolnej r¢ki na roboty, ktorych

wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo wczesniej

przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamowienia

dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamoéwienia podstawowego.

Jezeli w okresie 3 lat od udzielenia zamoéwienia podstawowego przedmiotu umowy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na poszerzenie zakresu rzeczowego robot do 50% aktualnego

zamoOwienia, Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ te roboty na podstawie zamowienia

uzupetniajacego.

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i uzupelniajace zamoéwienia z wolnej reki,

przy zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow 1 skladnikéw

do kosztorysowania jak w ofercie przetargowej.

Tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych i uzupetniajacych:

a) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe i uzupetniajace wpisem
do dziennika budowy,

b) Wykonawca wspoélnie z inspektorem nadzoru spisza protokot koniecznosci,

c) do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o parametry
i stawki z kosztorysu ofertowego,

d) protokdt koniecznosci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez inspektora nadzoru
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

e) podpisana przez obie strony umowa na roboty dodatkowe i uzupehniajace stanowi
podstawg do rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji z wykonania

niektorych robot.

Warto$¢ umowna zostanie pomniejszona o kwote, na jaka roboty te zostaly wycenione

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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