ZP.271.22.5.2022.2023

Do wszystkich Wykonawcow

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ZP.271.22.2022 w trybie
podstawowym bez negocjacji na ,,Budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w miejscowosci Przezmark Osiedle, gmina Elblag, w wyniku ktorego powstanie 12
lokali mieszkalnych wchodzacych w skiad mieszkaniowego zasobu gminy o facznej
powierzchni uzytkowej 577,20 m?”

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SWZ

W odpowiedzi na z wnioski Wykonawcéw, ktére wpltynety do Zamawiajgcego w dniach 10-
13.01.2023r. i dotyczyty wyjasnienia i zmiany tresci Specyfikacji warunkéw zaméwienia /dalej
zwanej SWZ/ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji na ,Budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci
Przezmark Osiedle, gmina Elblag, w wyniku ktérego powstanie 12 lokali mieszkalnych
wchodzgcych w sktad mieszkaniowego zasobu gminy o tacznej powierzchni uzytkowej
577,20 m*", Wéjt Gminy Elblag dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z pozn. zm.) /zwanej dalej
Pzp/ przekazuje tres¢ wnioskow i udziela wyjasnien tresci SWZ w sposob nastepujacy:

1. W zwigzku z zainteresowaniem ofertg prosba o informacje o przedstawionej stawce VAT
23% podanej w ofercie, na mieszkaniéwce obowiazuje VAT 8%. Prosba o informacje z
czego to wynika - w ofercie przedstawione jest "budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego".

Ad. 1. Zamawiajgcy wyjasnia, ze opodatkowaniu stawka 8% podlegaja jedynie czynnosci
wskazane w art. 41 ust. 12, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (Dz.U. z 2022r. poz. 931 z p62n. zm.) wykonywane w obiektach budowlanych lub
ich cze$ciach, zaliczanych do budownictwa objetego spotecznym programem
mieszkaniowym, w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy. Do roboét zwigzanych z
infrastrukturg  towarzyszacg budownictwu mieszkaniowemu zastosowanie ma
podstawowa 23% stawka podatku. W odniesieniu do ustugi polegajgcej na wykonaniu
przytacza wodno-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w zakresie wykraczajacym
poza bryle budynku, zastosowanie ma stawka podatku w wysokosci 23%, na
podstawie art. 41 ust. 1w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec powyzszego
zamawiajgcy zmienia ,zatacznik nr 1 — formularz ofertowy” zastepujac go nowym
,Zatgcznikiem nr 1.zm. - formularz ofertowy po zmianie”.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje
projektowa i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Ad. 2. Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowg i techniczng jakg dysponuje i
jaka zostata opracowana w celu realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Nie
zwalnia to jednak Wykonawcy, jako - podmiotu profesjonalnie zajmujgcego sie
wykonywaniem tego typu zadar od doktadnego zapoznania sie z warunkami realizacji
zamowienia.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoéwienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.




Ad. 3. Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, a
skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Ad. 4. Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na

5.

cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Ilub
blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z
dokumentaciji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Ad. 5. Wykonawca ma obowigzek realizowaé przedmiot zamdwienia tak, aby spetniat swojg

funkcje, zgodnie z wymogami okreslonymi w obowiazujacych przepisach prawa
polskiego i wspélnotowego oraz zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej jak i dobrg praktykg. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze
wynagrodzenie ma charakter ryczattowy (art. 632 Kodaks Cywilny) i cena oferty musi
przewidywac i obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych
dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé wplyw na koszty.
Informacje zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej okreslono uwzgledniajgc
wszelkie znane, jak réwniez mozliwe na tym etapie do przewidzenia zagadnienia i
problemy moggce wyniknaé w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem
terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt
realizowac robét, a w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w
dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Ad. 6. Sposob postepowania w razie wystgpienia okolicznosci wskazanych w ninigjszym

pytaniu zostat opisany w § 14 zatgcznika nr 6 — wzoru umowy. Zamawiajacy wskazuje, iz
odmiennos¢ warunkéw wynikajacych z SWZ moze, choé¢ nie musi, skutkowaé
powotaniem si¢ na zmiang umowy. Okolicznoéci takie bedg uwzgledniane indywidualnie.
W przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na obecnym etapie,
Zamawiajgcy oceni zasadno$¢ udzielenia dodatkowego zamowienia lub wydtuzenia
terminu wykonania. W zaleznosci od zaistniatej sytuacji, kazdy z tych przypadkéw
bedzie rozpatrywat indywidualnie, w oparciu o obowiazujace przepisy prawa w
szczegodlnosci Prawa zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot
wynikajagcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Ad. 7. Zamawiajgcy informuje, iz udostepnit wszystkie dokumenty do opisu przedmiotu

zamowienia na roboty budowlane. Wykonawca obowigzany jest do weryfikacji
przedmiotu zamowienia na etapie ofertowania. Wycena powinna byé kompletna oparta
na zatgczonej dokumentacji, wiedzy wiasnej, doswiadczeniu oraz innych nieujetych w
dokumentacji, a koniecznych prac z punktu widzenia Wykonawcy w tym prac
towarzyszgcych i tymczasowych. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia do wykonania wszystkich robot koniecznych do prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, a ryzyko z tym zwigzane winien uwzglednic w



cenie ofertowe] zgodnie z odpowiedzig Ad.5. Zamawiajgcy informuje jednocze$nie, iz
termin wykonania zamoéwienia ewentualnie moze podlegaé¢ wydtuzeniu o czas niezbedny
do przygotowania poprawnej dokumentacji projektowej, jednak w zaleznos$ci od
zaistniatej sytuacji kazdy z tych przypadkéw bedzie rozpatrywat indywidualnie.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegoélnosci w
przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Ad. 8. Zamawiajacy nie przewiduje wystepowania odmiennych niz wskazane warunkéw

geologicznych lub gruntowo-wodnych. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia do wykonania wszystkich robot koniecznych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, a ryzyko z tym zwigzane winien uwzglednié w
cenie ofertowej zgodnie z odpowiedzig Ad.5.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne
dane mogace mieC wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane
dotyczace urzgdzen podziemnych i ich lokalizacji, za brak jakichkolwiek dokumentow
lub danych w tym zakresie bgdz ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w
przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej
sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych dokumentacja
projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do wydiuzenia terminu realizacji oraz zaptaty
wynagrodzenia dodatkowego.

Ad.

10.

9. Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje i wszelkie informacje dotyczace
przedmiotu zamowienie, ktérymi dysponuje. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy, jako
podmiotu profesjonalnie zajmujacego sie wykonywaniem tego typu zadan od
doktadnego zapoznania si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia do wykonania wszystkich
rob6t koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, a ryzyko
z tym zwigzane winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej (ryczattowej) zgodnie z
odpowiedzig Ad.5.

Prosimy o potwierdzenie, ze stolarke okienng od wewnetrznej ma by¢ koloru biatego.

Ad.

11.

10. Zamawiajgcy potwierdza, ze kolor stolarki okiennej od wewnetrznej strony ma byé
biaty.

Prosimy o potwierdzenie, ze jako system cieptego montazu nalezy rozumie¢ montaz na
lico z murem przy uzyciu taém paroszczelnych. Zgodnie z rysunkami stolarka jest
montowana na lico z murem.

Ad.

12.

11. Zamawiajacy potwierdza, ze jako system cieptego montazu nalezy rozumieé montaz
na lico z murem przy uzyciu tasm paroszczelnych.

W opisie technicznym mamy dwa zapisy o drzwiach wej$ciowe do mieszkan tj. stolarka z
cieptego aluminium oraz drzwi wejsciowe do budynku RC3 Termo, ktére maja
konstrukcje oparta na ramiakach drewnianych. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy
zastosowac drzwi RC3 Termo.

Ad. 12. Zamawiajgcy potwierdza, ze jako drzwi zewnetrzne do mieszkan nalezy zastosowacé

13.

Ad

drzwi RC3 Termo.

W opisie mamy informacje, ze drzwi wewnetrzne majg posiadaé przeszklenia, natomiast
zgodnie z zestawieniem stolarki mamy drzwi petne. Prosze o potwierdzenie, ze drzwi
nalezy wykonac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

. 13. Zamawiajgcy potwierdza, ze drzwi wewnetrzne nalezy wykonaé zgodnie z

14.

zestawieniem stolarki.
Prosze o potwierdzenie, ze kosztorysy ofertowe bedg wymagane dopiero na etapie
podpisywania umowy.



Ad.

15.

14. Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z zapisami rozdz. XXII ust. 1 pkt. 3 kosztorysy
ofertowe nalezy zatgczy¢ do oferty.

Prosimy o doktadniejszy opis zakresu zwigzanego z przestawieniem istniejacego placu
zabaw i sitowni. Jakie urzadzenia trzeba przenie$¢, wskazanie doktadnego miejsca
nowego montazu czy nalezy wykonac nowe ogrodzenie, podioza, czy stan urzadzen
pozwala na dalsze ich uzytkowanie bez koniecznosci napraw? Prosimy takze o
potwierdzenie, ze zakres tych prac jest wylgczony z gwarancji (nie ma mozliwosci
udzielenia gwarancji na uzywane urzadzenia).

Ad.

16.

15. Zamawiajgcy wskazuje nowe miejsce montazu urzadzen placu zabaw, tj. na dziatce
zlokalizowanej w miejscowosci Przezmark Osiedle o obecnym numerze geodezyjnym
117 obrgb Przezmark. Zakres prac zwigzanych z przeniesieniem obejmuje demontaz
urzagdzen zabawowych i rekreacyjnych, transport lub przeniesienie na dziatke nr 117 na
odlegto$¢ ok. 200m, montaz urzadzen w gruncie na stopach fundamentowych min.
0,3x0,3x0,3m dla urzadzen zabawowych. Urzadzenia sitowni proponuje sie przeniesé
wraz z fundamentami. Wykaz elementéw do przeniesienia: hustawka podwéjna,
hustawka pojedyncza, hustawka typu wazka, bujak na sprezynie 3szt., $cianka
wspinaczkowa w formie A, karuzela, urzadzenia sitowni zewnetrznej: biegacz, orbitrek,
urzgdzenie trzyfunkcyjne, tablica z regulaminem placu zabaw.

Czy zamawiajacy dopuszcza zamiang projektowanej wiaty $mietnikowej na stalowa
systemowa z uwzglednieniem projektowanych wymiaréw?

Ad.

17.

16. Zamawiajgcy dopuszcza zamiane projektowanej wiaty $mietnikowej na stalowa,
systemowsa.

Prosimy o wyrazenie zgody na wykonanie $cian nosnych z blokéw Silka Tempona na
zaprawie cienkowarstwowe;j.

Ad.

18.

17. Sciany nosne nalezy wykonac zgodnie z projektem, ewentualne zmiany materiatéw
budowlanych (o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane), dokonywane beda na
etapie robot budowlanych.

W opisie technicznym mamy informacje, ze na elewacji nalezy wykonaé plytki
ceramiczne recznie formowane, natomiast z rysunkdw elewacji wynika ze nalezy
wykona¢ tynk silikonowy. prosimy o potwierdzenie, ze elewacje nalezy wykorczyé
tynkiem silikonowym.

Ad. 18. Zamawiajgcy potwierdzamy, ze elewacje nalezy wykoriczy¢ tynkiem silikonowym.

19.

Czy zamawiajgcy dla obnizenia kosztéw wykonania zadania zgodzi sie na zamiane
izolacji stropodachu z weiny na styropian?

Ad.

20.

19. Zamawiajacy informuje, ze lzolacje stropodachu wykona¢ zgodnie z projektem,
ewentualne zmiany materiatow budowlanych (o parametrach nie gorszych niz
zaprojektowane), dokonywane bedg na etapie robét budowlanych.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyceny wykonania trawnikéw nalezy ujaé
roczna pielegnacje.

Ad.

21,

20. Zamawiajacy informuje, ze wycena wykonania trawnikéw nie obejmuje rocznej
pielegnacji.

Z uwagi na fakt zastosowania stropow filigran wnioskujemy o rezygnacje w wykonania
tynkéw na stropach (stropy typu filigran mozna wykonczyé uzywajac tylko szpachli).

Ad.

22,

21. Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z wykonywania tynkéw na dolnej stronie

stropéw filigran.

Wykonawca wnosi o zmiane § 3 wzorca umowy poprzez dookreslenie konkretnych

terminéw czynnosci wskazanych w pkt 1-4 ww. paragrafu. Wykonawca proponuje

nastepujgce terminy:

1. Przekazanie dokumentacji projektowej — w dniu zawarcia umowy;

2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy — w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;

3. Odbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu — w terminie 3 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Wykonawce;

4. Odbior czesciowy - w terminie 7 dni od dnia jego zgtoszenia przez Wykonawce,
Odbiér koricowy — w terminie wskazanym w § 10 ust. 7 umowy.



W ocenie Wykonawcy terminy powinny zostaé jednoznacznie wskazane. Brak
okreslonego terminu dla poszczegdlnych czynnosci moze wprowadzaé niepewno$é po
stronie Wykonawcy.

Ad.

23.

22. Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy i pozostawia tre$¢ projektu
umowy bez zmian w ww. zakresie, poniewaz wszystkie wymienione czynnosci sg
zawsze wykonywane przez Zamawiajgcego bez zbednej zwioki. Zamawiajacy jest
bowiem podmiotem dziatajgcym w interesie publicznym, ktérego obcigza ryzyko
nieosiggnigcia celu danego postepowania. Wykonawca natomiast z uwagi na tresé SWZ
i projektu umowy moze nie ubiegac sie o przedmiotowe zaméwienie, a tym samym nie
zlozy¢ oferty na warunkach ustalonych przez Zamawiajgcego, jak réwniez moze ztozyc
ofertg o cenie wyZzszej z uwagi na te zwiekszong odpowiedzialnoé¢. A jezeli ,wykonawca
podejmuje decyzje o zilozeniu oferty, winien, uwzgledniajgc ciezar narzucanych
zobowigzan i wynikajgce z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyé swoje interesy,
kalkulujgc cene ofertowa. Bledem jest utozsamianie podziatu ryzyk z naruszeniem
zasady réwnosci stron stosunku zobowigzaniowego” (wyrok SO w W. z 14 kwietnia
2008r., X Ga 67/08 i wyrok z dnia 10 wrze$nia 2014r., KIO 1753/14).

Wykonawca wnosi o zmiang § 4 ust. 3 pkt 2 wzorca umowy poprzez dodanie, iz
»uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce lub Podwykonawce na
terenie sgsiadujgcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy’. Wykonawca nie
powinien ponosi¢ odpowiedzialnoéci za uszkodzenia i zniszczenia terenéw
sgsiadujgcych powstatych bez zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw pracami.

Ad. 23. Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy i doprecyzowuje zapis § 4 ust. 3 pkt.

24,

Ad

2 zatgcznika nr 6 — wzoru umowy nadajac mu nastepujgce brzmienie: ,2) uszkodzenia i
zniszczenia spowodowane przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dostawce lub
Poddostawce dziatajgcych na rzecz lub zlecenie Wykonawcy na terenie sgsiadujgcym z
terenem budowy przekazanym Wykonawcy;”

Wykonawca wnosi o zmiang § 7 ust. 1 pkt 5 wzorca umowy i nadanie mu nastepujgcej
tresci , podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane jest podpisany czesciowy
lub koncowy protokét odbioru robét”. Powyzsze stanowi doprecyzowanie i uzupetnienie
postanowienia umownego wskazanego w § 7 ust. 2 wzorca umowy.

. 24. Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy, poniewaz wystarczajgce

25.

Ad

doprecyzowanie zapiséw § 7 ust. 1 pkt. 5 zatgcznika nr 6 — wzoru umowy stanowi
wskazany § 7 ust. 2 wzoru umowy.

Wykonawca wnosi o zmiang § 11 ust. 6 wzorca umowy poprzez wydtuzenie terminu do
usunigcia wad i usterek do terminu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia wady lub
usterki.

. 25. Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy, poniewaz przedmiotem

26.

zamowienia jest budynek mieszkalny wielorodzinny, ktéry bedzie zamieszkany na pobyt
staly przez najemcow takze w lokalach chronionych, dlatego wszystkie czynnosci
eksploatacyjne nalezy wykonywaé niezwtocznie i z nalezyta starannoscia.

Wykonawca wnosi o wykreslenie § 11 ust. 9 wzorca umowy. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy w tym zakresie po rozwigzaniu lub wygasnieciu umowy uregulowana jest w
obowigzujgcych przepisach prawa.

Ad. 26. Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy i pozostawia zapis bez zmian.

27.

Wykonawca wnosi o zmiane § 16 ust. 5 — 7 poprzez zmiane wskaznika GUS z 20% na
15%. W ocenie Wykonawcy dopiero zmniejszenie okre$lonego przez Zamawiajacego
procentowego wskaznika GUS — w realiach aktualnej sytuacji gospodarczej - pozwoli na
urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg kontraktu publicznego. Powyzsza zmiana zapewni rowno$é
stron oraz prawidtowy rozkfad ryzyk kontraktowych.

Ad.

27. Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy i pozostawia zapis bez zmian.
~Jezeli Wykonawca podejmuje decyzje o ztozeniu oferty, winien, uwzgledniajac ciezar
narzucanych zobowigzan i wynikajgce z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyé swoje
interesy, kalkulujgc cene ofertowa. Bledem jest utozsamianie podziatu ryzyk z



naruszeniem zasady réwnosci stron stosunku zobowigzaniowego” (wyrok SO w W. z 14
kwietnia 2008r., X Ga 67/08 i wyrok z dnia 10 wrze$nia 2014r., KIO 1753/14).

28. Wykonawca wnosi o zmiane § 17 ust. 3 wzorca umowy poprzez okreslenie sadu
wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Pozwanego. Powyzsza zmiana Zzapewni
wigkszg rownos¢ stron kontraktu.

Ad. 28. Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy i pozostawia zapis bez zmian.

29. Z uwagi na rozbieznosci zapiséw w dokumentacji w zakresie mocy w projekcie 10,92
kWP, w opisie jest 5,7 kWP prosimy o jednoznaczne okreélenie mocy instalacji.

Ad. 29. Zamawiajagcy wskazuje, ze moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wynosi
10,92 kWP.

30. Prosimy o potwierdzenie, e zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w
udostepnianych przedmiarach (usuwanie pozycji, dodawanie, zmiany podstaw wyceny,
zmiany przedmiaru).

Ad. 30. Zamawiajgcy wskazuje, ze kwestia niniejsza zostata opisana w rozdz. V ust. 8 i
rozdz. XVI ust. 4 SWZ.

31. W udostepnionych przedmiarach na $cianach mamy tynki cementowe | gipsowe, prosze
o okreslenie w jakich pomieszczeniach inwestor wymaga tynkow cementowych.

Ad. 31. Zamawiajgcy wskazuje, ze tynki cementowe wymagane sg w komorkach
lokatorskich, pomieszczeniach technicznych.

32. W udostepnionych przedmiarach nie uwzgledniono wykonania szpachli na $cianach i
sufitach, prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy nie bedzie wymagat wykonania tych
prac.

Ad. 32. Zamawiajgcy wymaga wykonania tynkéw kat. Il ktére nie wymagajg wykonania
szpachlowania. Z tego tez powodu na sufitach winny by¢ wykonane tynki tak jak w
dokumentac;ji.

33. Prosimy o potwierdzenie, ze uzycie Paneli podiogowych gr 8mm AC4 bedzie spetniato
wymogi zamawiajgcego.

Ad. 33. Panele 8mm AC4 spetniajg wymogi Zamawiajacego

34. Przedmiar robdt nie przewiduje izolacji pod glazure. Prosze o potwierdzenie, ze
zamawiajacy nie bedzie wymagat wykonania tych izolacji.

Ad. 34. Izolacje nalezy wykonac zgodnie z opisem technicznym pkt.111i12.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze podioza pod posadzki na pigtrze nalezy wykona¢ zgodnie z
przedmiarem robét tj. posadzki z zaprawy cementowej 8cm.

Ad. 35. Posadzki na pietrze wykonaé¢ zgodnie z przekrojami A-A i B-B (posadzka
anhydrytowa).

36. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonczenie elewagji nalezy wykonaé¢ zgodnie z
przedmiarem robét tj. tynk mineralny malowany farbami.

Ad. 36. Wykonczenie elewacji wykonaé zgodnie z rysunkiem elewacji A-6 tj: tynkiem
silikonowym.

37. Prosimy o okreSlenie jaka ilo$¢ greséw nalezy przyjaé przy wykonaniu posadzek
pokojéw z aneksem w Mieszkaniach M1?

Ad. 37. 4m?

38. Prosimy o okreslenie jaki zakres pochwytéw dla niepetnosprawnych nalezy ujgé w
wycenie?

Ad. 38. Dwa mieszkania M1 oraz jedno M-2 na parterze przeznaczone sg dla osoéb
niepetnosprawnych, w wycenie nalezy przewidzieé peine wyposazenie trzech tazienek
dla osob niepetnosprawnych.

39. Z uzyskanych informacji od dostawcow stolarki nie ma mozliwosci wykonania okna EI15
o projektowanych wymiarach 60x40 cm. Minimalna wielko$¢ jaka mozna wykonaé to
60x70cm. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wycenié okna 60x70cm aluminiowe oraz
potwierdzi¢ ze okno nie wymaga samozamykacza.

Ad. 39. Zamawiajgcy informuje, ze Projektant dopuszcza wykonanie okien 60x70cm El15, w
wycenie prosze uwzgledni¢ samozamykacze.

40. Prosimy o potwierdzenie, ze dla drzwi wewnetrznych nalezy zastosowaé o$cieznice
MDF regulowane?



Ad. 40. Zamawiajacy potwierdza.

41.

Przedmiar robét nie przewiduje izolacji pod gresy w tazience. Prosze o potwierdzenie, ze
zamawiajacy nie bedzie wymagat wykonania tych izolacji.

Ad. 41. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym pkt.11 i 12.

42.

W opisie technicznym pojawia sig zapis, ze $ciana klatki schodowej nalezy wykona¢ z
silikatow o zwigkszonej odpornosci akustycznej. Prosze o podanie parametréw jakie
maja by¢ spetnione oraz wskazanie jakich $cian dotyczy ten zapis.

Ad.

43.

Ad

42. Ze wzgledu na fakt iz $ciany zewnetrznej klatki schodowej nie przylegajg do
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi zamawiajgcy nie wymaga
zastosowania silikatow o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.
Z uwagi na koniecznos¢ analizy dokumentacji i sporzadzenia kosztoryséw ofertowych
wnosimy o zmiang terminu skitadania oferty na dzien 27.01.2023.

. 43. Zamawiajgcy dn. 16.01.2023r. przediuzyt termin skladania ofert do dnia

44,

03.02.2023r. (pismo ZP.271.22.4.2022.2023 oraz ogloszenie o zmianie ogfoszenia nr
2023/BZP 00033123)

Zwracam si¢ z prosbg i wnosze na podstawie art. 137 oraz art. 271 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych o:

Zmiane zapisow SWZ w czesci dotyczacej p. XXI ust. 1 pp.4a dotyczgcego zdolnosci
technicznej lub zawodowej z zapisu:

Zamawiajacy zada potwierdzenia wykonania, co najmniej: dwoch robét budowlanych
polegajacych na budowie budynku mieszkalnego wielolokalowego o minimum 8 lokalach
mieszkalnych i o wartosci brutto nie mniejszej niz 2 000 000 zt kazda.

Na zapis

Zamawiajacy zgda potwierdzenia wykonania, co najmniej: dwéch robét budowlanych
polegajacych na budowie budynku mieszkalnego wielolokalowego o minimum 8 lokalach
mieszkalnych i o wartosci brutto nie mniejszej niz 2 000 000 zt kazda lub dwéch
budynkéw uzytecznosci publicznej o wartosci brutto nie mniejszej niz 2 000 000 zt.

Ad. 44. Zamawiajgcy w dniu 09.01.2023r. opublikowat na stronie postepowania ogtoszenie o

45.

zmianie ogtoszenia nr 2023/BZP 00016292 oraz pismo ZP.271.22.3.2022.2023
Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ, w ktorych zmienit zapisy SWZ we wskazanym
zakresie.

Zwracam si¢ z pro$bg i wnosze na podstawie art. 137 oraz art. 271 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych o:

Przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 27.01.2023 roku.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 w nawigzaniu do art. 101 ust 5 i 6 ustawy prawo zamdwien
publicznych w uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieniC tresC specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia. Dokonang
zmiane tresci specyfikacji zamawiajgcy udostgpnia na stronie internetowej, chyba ze
specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Budynek jakim jest
budynek mieszkalny mozna zakwalifikowaé do kategorii budynkéw zamieszkania
zbiorowego. Natomiast budynek zamieszkania zbiorowego moze byé budynkiem
uzytecznosci publicznej, gdyz zakresy tych dwdéch kategorii przecinajg sie. Moze zdarzyé
sie, ze budynek zamieszkania zbiorowego bedzie jednoczeénie, ze swej istoty,
budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynki uzytecznoséci publicznej, czesto o wartosci
brutto wigkszej niz wyzej wskazane 2 000 000 zi, wykazujg sie wiekszymi rygorami
projektowymi i wykonawczymi niz budynki mieszkalne. Wykonawca, ktéry zrealizowat
budynek uzytecznosci publicznej niewatpliwie nabyt odpowiednia wiedze i
doswiadczenie do wykonania budynku mieszkalnego. Rozszerzenie zakresu
doswiadczenia o budynki uzytecznosci publicznej zwigkszy konkurencyjno$é
prowadzonego postgpowania, co spowoduje lepszg realizacja celéw stawianych przed
podmiotami publicznymi w ustawie prawo zaméwien publicznych. Reasumujgc prosimy
0 rozwazenie i akceptacj¢ zawartej w niniejszym pi$mie propozycji, z uwzglednieniem
wniosku jak na wstgpie, majgc pewnos¢, iz bedzie to korzystna decyzja z punktu
widzenia, rozszerzenia konkurencyjnosci, wigkszej dostepnosci potencjalnych
wykonawcow oraz jakosci wykonanej inwestycji.



Ad. 45. Wyjasnienia w pkt. Ad. 43.

46.

Prosimy o doprecyzowanie projektu konstrukcji odnosnie posadowienia budynku. W
projekcie pojawiajg sie sprzeczne informacje odno$nie wymiany gruntu pod fawy
fundamentowe budynku — w opisie do projektu konstrukgji i geologii mamy informacje, ze
nie trzeba wykonywa¢ wymiany gruntu, natomiast na rysunku K-1 ,RZUT
FUNDAMENTOW” mamy przekroj przez fawy z zaznaczong wymiang gruntu na
pospotke min. gr. 20cm. Ktéra z podanych powyzej informacji w projekcie jest wtasciwa?

Ad.

47.

46. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w celu ustabilizowania i wyréwnania podioza nalezy
wykonac podbudowe z zageszczonej pospotki gr.20cm.

Rys. A-4 ,Przekréj A-A” i A-5 ,Przekrdj B-B” — na stropie galerii Parteru i 1 Pietra jest
zaprojektowany styropian gr. 10cm wraz z tynkiem silikonowym (warstwa B1) — czy w
tym miejscu nie powinna by¢ zaprojektowana wetna mineralna? Galeria Stanowi wyjscie
z budynku na Parterze oraz droge ewakuacyjng z 1 Pietra.

Ad.

48.

47. Zmawiajacy potwierdza, ze na galerii (zaréwno na parterze | pietrze), ocieplenie
scian oraz stropéw nalezy wykonac z wetny mineralne;.

Rys. A-4 ,Przekr6j A-A” i A-5 ,Przekréj B-B” — warstwa ,A” — prosimy o potwierdzenie, ze
posadzka Parteru ma by¢ wykonana jako plyta zelbetowa gr. 8cm zbrojona siatkg fi
8mm. Projekt instalacji centralnego ogrzewania zaktada ogrzewanie podfogowe,
wykonanie posadzki w taki sposdb bedzie w znacznym stopniu ograniczato wydajnos$é
ogrzewania podtogowego, w dodatku na instalacje ogrzewania podtogowego bedzie
trzeba utozy¢ zbrojenie.

Ad.

49.

48. Zamawiajgcy wyjasnia, ze na parterze w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy
wykona¢ posadzke anhydrytowg gr.6cm

Rys. A-4 Przekrdj A-A” i A-5 ,Przekréj B-B” — warstwa ,B” — prosimy o potwierdzenie, ze
posadzka 1 Pietra ma by¢ wykonana jako Anhydrytowa gr. 8cm. Przy zastosowaniu
ogrzewania podfogowego taka grubo$¢ posadzki bedzie powodowata znaczne
ograniczenie dziatania danego ogrzewania i duze straty energii.

Ad.

50.

49. Zamawiajgcy informuje, ze Projektant dopuszcza wykonanie posadzki anhydrytowej
gr. 6cm.

Rys. A-8 ,Zestawienie stolarki” — prosimy o uszczegétowienie projektu. W danym
zestawieniu mamy zaprojektowane drzwi wejsciowe do mieszkan jako aluminiowe
natomiast w opisie do projektu jest informacja o drzwiach typu RC3 TERMO - jaki rodzaj
drzwi nalezy przyjaé do wyceny? Ponadto na danym zestawieniu stolarki wszystkie drzwi
wewnetrzne posiadajg oznaczenie jako drzwi zewnetrzne (wprowadza w btad), oraz brak
informacji jakiego rodzaju majg by¢ te drzwi — plycinowe, plaster miodu, laminowane,
lakierowane, kolor? Brak jakichkolwiek szczegétowych informacji. Drzwi do komorek
lokatorski — brak szczegétowych informacji. Prosimy o uszczegétowienie projektu o
dane, ktore pozwolg na prawidtowg wycene materiatow.

Ad. 50. Zamawiajacy przekazuje uaktualnione zestawienie stolarki w zataczeniu.
51. Prosimy o podanie przyktadowych rozwigzan materiatowych dla wykoriczenia posadzek

w mieszkaniach (ptytki oraz panele podtogowe) oraz na galeriach.

Ad.

52.

91. Wymagania odnoénie wykonczenia posadzek opisano w pkt. 11 i 12 projektu
technicznego (branza architektura).

Rys. ,RZUT PARTERU - WENTYLACJA” — w dokumentacji projektowej mamy
informacije, ze wentylacja mechaniczna Parteru (rekuperacja) ma by¢ rozprowadzana w
warstwach posadzki 1 Pietra — czy nie nastapita tu swego rodzaju omytka projektowa?
Nie da sig umiesci¢ rur o srednicy 125mm i 160mm w warstwie styropianu gr. 6cm +
8cm posadzki to daje nam 14cm.

Ad.

53.

52. Zamawiajgcy informuje, ze Projektant dopuszcza prowadzenie rur wentylacyjnych
pod stropami.

Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg Wykonawcza? Jezeli tak to prosimy o jej
udostepnienie. Cata dokumentacja udostepniona przez Zamawiajacego na stronie
posiada tytut ,Projekt budowlany”.

Ad. 53. Zamawiajacy udostepnit wraz z SWZ zatgcznik nr 7.A — projekty techniczne.



54. W zakresie zadania jest zakup i montaz kuchenek gazowo-elektrycznych. Prosze o
wyjasnienie czy kuchenki zasilane majg byé gazem ptynnym z projektowanej instalacji
gazowej czy z indywidualnych butli gazowych?

Ad. 54. Zamawiajacy informuje, ze w budynku przewidziano tylko kuchenki elektryczne.
Wobec powyzszego zmianie podlega ogtoszenie o zamoéwieniu w Sekcji IV — Przedmiot
zamowienia w pkt. 4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie Zmiany zapisu
z ,kuchenek gazowo-elektrycznych wolnostojgcych czteropalnikowych z piekarnikiem
elektrycznym i palnikami na gaz’ na ,kuchenek elektrycznych wolnostojacych z
piekarnikiem elektrycznym i czterema polami grzewczymi’. Jednoczes$nie powyzsze
zmiany prowadzg do zmiany zapiséw SWZ (rozdz. V. ust. 2 pkt. 2), zatacznika nr 6-
wzoru umowy (§ 1 ust. 2 pkt. 2) i przedmiaréw, polegajacych na nadaniu im wiasciwego
brzmienia: ,kuchenek elektrycznych wolnostojacych z piekarnikiem elektrycznym i
czterema polami grzewczymi”.

55. Prosze o wyjasnienie czy w przypadku zasilania kuchenek gazem ptynnym z butli
gazowych w zakresie dostawy i montazu jest butla gazowa wraz z reduktorem. Jezeli tak
to prosze o podanie parametréw butli gazowe;.

Ad. 55. W budynku przewidziano tylko kuchenki elektryczne, jak w odpowiedzi ad. 54.

56. Czy w zakresie zadania jest budowa utwardzonego dojazdu do zbiornikéw z gazem
plynnym dla autocystern i pojazdéw Strazy Pozarnej?

Ad. 56. Zamawiajgcy wyjasnia, ze dojazd do zbiornikéw z gazem przewidziany jest istniejgcg
drogg gminng. Utwardzenie dojazdu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

57. W projekcie branzy sanitarnej dla poszczegélnych obiegéw ogrzewania podtogowego
zaprojektowano rury PE-RT/AI/PE-HD o $érednicy wg opisu ,DN18x2.0”. Prosze o
wyjasnienie czy nie zaszta omytka pisarska lub wskazanie przyjetego do obliczen
producenta rury PE-RT/AI/PE-HD.

Ad. 57. Zamawiajgcy potwierdza, ze zaistniata omytka pisarska.

58. Projekt branzy sanitarnej zaktada dostawe dwoch zbiornikéw na gaz ptynny o
pojemnosci 7 m3. W powszechnej dostepnosci wystepuja zbiorniki o pojemnosci 6,4 m3.
Zaprojektowane zbiorniki z uwagi na ograniczona ilo$é producentéw sg zbiornikami ,pod
zamowienie” co dodatkowo wigze sie z wyzszg ceng. Czy Zamawiajacy wyrazg zgode
na zmiane pojemnosci zbiornikéw z 7 m3 na 6,4 m3?

Ad. 58. Nalezy przyja¢ pojemnosc¢ zbiornikéw wg dokumentacii (7m?)

59. Z uwagi na rozbieznosci dotyczace $rednic, dtugosci, miejsca wigczenia oraz hydrantow
prosze o wyjasnienie czy dla zadania obowigzuje wykonanie przylacza wodociggowego
wg projektu technicznego (INZ-BUD) czy projekt budowlany i wykonawczy przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej datowany na styczen 2022 r.?

Ad. 59. Obowigzuje projekt wykonawczy datowany na styczen 2022r.

60. Prosze o wyjasnienie czy sie¢ wodociggowa DN9O0 i kanalizacji sanitarnej DN200 zostaty
juz wykonane i istnieje mozliwo$¢ wykonania przytaczy wod-kan dla danego zadania.
Ad. 60. Wymienione sieci nie zostaty jeszcze zrealizowane. Przewidywane sg do wykonania

w roku 2023.

61. Prosze o wyjasnienie czy dla zadania obowigzuje wykonanie przytacza kanalizacji
sanitarnej wg projektu technicznego (INZ-BUD) czy projekt budowlany i wykonawczy
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej datowany na styczen 2022 r.?

Ad. 61. Obowigzuje projekt wykonawczy datowany na styczen 2022r.

62. W nawigzaniu do zapisu dotyczacego gwarancji jakosci przedmiotu umowy, prosze o
jednoznaczne potwierdzenie, ze w ramach przedmiotu umowy Wykonawce na
dostarczone urzadzenia tj. kotlty gazowe, centrale wentylacyjne, baterie sanitarne,
ustepy WC itd. obowigzuje gwarancja producenta (na podstawie karty gwarancyjnej) nie
krotsza niz 24 miesigce, a dla gwarancja producenta powyzej 24 miesiecy po spetnieniu
warunkéw gwarancyjnych danego producenta.

Ad. 62. Zamawiajgcy wskazuje, ze jednym z kryteriéw oceny ofert jest okres gwarancii
jakosci (zgodnie z zapisami wzoru umowy okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z
okresem udzielonej gwarancji). Wobec powyzszego \Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego na caty przedmiot umowy przez caty okres




63.

wskazany w formularzu ofertowym jako oferowany (deklarowany) okres gwarancji na
przedmiot zaméwienia. Strong dla Zamawiajgcego, od ktérej bedzie dochodzit On
ewentualnych roszczen jest tylko i wytacznie Wykonawca, a nie producent. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
materiatow ilub urzadzen objetych umowa. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci materiatéw i robét wchodzacych w zakres realizacji przedmiotu
zamowienia - wygasajg po uplywie okresu gwarancji, z tym ze jezeli producent
materiatow i/lub urzadzen udziela diuzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji
wskazany przez producenta, z tym Ze odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajacego
pozostaje Wykonawca. Natomiast w przypadku gdy gwarancja producenta na
zastosowane materiaty, urzgdzenia czy sprzet bedzie krotsza anizeli zadeklarowana
przez Wykonawce, udzieli on (Wykonawca) gwarancji wtasnej uzupetniajacej do okresu
zaoferowanego przez siebie. Wykonawca w okresie gwarancji przyjmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zamontowanych urzadzen,
instalacji, sprzetéw i wyposazenia majace wplyw na trwatoéé gwarancji producenta. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi koszty wymiany materiatéw eksploatacyjnych
z tym zwigzanych.

Prosze o jednoznaczne okreslenie, czy w przypadku wymogu gwarancyjnego
polegajacego na wykonywaniu np. rocznych przegladéw urzgdzer: koszty serwisowania
w okresie gwarancji producenta lezg po stronie Zamawiajgcego czy Wykonawcy.

Ad. 63. W przypadku wymogu gwarancyjnego polegajacego na wykonywaniu np. rocznych

przegladdw urzadzen koszty serwisowania w okresie gwarancji producenta leza po
stronie Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 286 ust. 1, art. 286 ust. 7 i art. 286 ust. 9 Pzp.
Zamawiajgcy zmienia zapisy SWZ w nastepujgcym zakresie:

1)

4)

zmienia sig zapisy rozdz. V. Opis przedmiotu zamoéwienia SWZ w ust. 2 pkt. 2) nadajac
mu nastgpujace brzmienie: ,2) w budynku przewiduje sie wykonanie instalacii: wodnej,
kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej wraz z
zakupem i montazem kuchenek elektrycznych wolnostojacych z piekarnikiem
elektrycznym i czterema polami_grzewczymi, $wiattowodowej, antenowej instalacji
zbiorowej do odbioru sygnatéw RTV-SAT, grzewczej c.o., odgromowe; i fotowoltaicznej;”
zastgpuje sie¢ ,zatgcznik nr 1 — formularz ofertowy” nowym ,zatgcznikiem nr 1.zm —
formularz ofertowy po zmianie”

zmienia sig zapisy ,zatgcznika nr 6 — wzér umowy” w ponizej wskazanym zakresie:

a) zapisy § 1 ust. 1 pkt. 2 nadajgc mu nastepujgce brzmienie: ,2) w budynku przewiduje
si¢ wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej, elektrycznej,
wentylacyjnej, gazowej wraz z zakupem i montazem kuchenek elektrycznych
wolnostojacych z piekarnikiem elektrycznym i czterema polami grzewczymi,
Swiattowodowej, antenowej instalacji zbiorowej do odbioru sygnatéw RTV-SAT,
grzewczej c.o., odgromowe;j i fotowoltaicznej”

b) zapis § 4 ust. 3 pkt. 2 nadajagc mu nastepujace brzmienie: ,2) uszkodzenia i
zniszczenia spowodowane przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dostawce
lub Poddostawce dziatajacych na rzecz lub zlecenie Wykonawcy na terenie
sgsiadujgcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy:”

zmienia sig¢ zapisy zatgcznika nr 9 — przedmiar rob6t w ostatniej pozyciji nadajac mu

nastepujace brzmienie: ,zakup i montaz kuchenek elektrycznych wolnostojacych z

piekarnikiem elektrycznym i czterema polami grzewczymi.

Ponadto w zwigzku z powyzszymi zmianami zgodnie z art. 286 ust. 9 i na podstawie art. 271
ust. 1 Pzp Zamawiajacy zmienia takze we wskazanym zakresie ogtoszenie o zaméwieniu w
sekcji w sekcji IV - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA pkt. 4.2.2) Krotki opis przedmiotu
zamowienia: w ust. 2 pkt. 2

zapis przed zmiana:



»2) W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, cieptej wody
uzytkowej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej wraz z zakupem i montazem kuchenek
gazowo-elektrycznych wolnostojacych czteropalnikowych z piekarnikiem elektrycznym i
palnikami na gaz, $wiattowodowej, antenowej instalagji zbiorowej do odbioru sygnatéw
RTVSAT, grzewczej c.o., odgromowe;j i fotowoltaiczne;j;”

zostaje zmieniony na:

»2) W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, cieptej wody
uzytkowej, elekirycznej, wentylacyjnej, gazowej wraz z zakupem i montazem kuchenek
elektrycznych wolnostojacych z piekarnikiem elektrycznym i czterema polami
grzewczymi, Swiattowodowej, antenowej instalacji zbiorowej do odbioru sygnatéw RTVSAT,
grzewczej c.o., odgromowej i fotowoltaiczne;’.

Sporzadzifa: Barbara Wisniewska
Inspektor ds. Zamdwier publicznych
tel. 55 2341884 wew. 46



