UMOWA Nr ...../2017/BD
WZOR

zawartaw dniu ............. 2017 r. w Elblagu pomiedzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ..o G, NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego post¢gpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz ze stacjami podnoszenia cisnienia wody na
odcinku Nowina - Przezmark, gmina Elblag” w rozumieniu przepiséw art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia: ,,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz ze stacjami podnoszenia
cisnienia wody na odcinku Nowina - Przezmark, gmina Elblag”.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamOwienia obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych robot:

a)

b)
c)

d)

budowg sieci wodociggowej o dlugosci ok. 4576 m bezwykopowa metodg przewiertu
sterowanego horyzontalnego przy zastosowaniu rur dwuwarstwowych PE/PE, a w
pasie drogi powiatowej w rurze ostonowej, przy zastosowaniu zasuw zeliwnych
klinowych, krotkich, miekko doszczelnianych oraz hydrantow p.poz @80
podziemnych wolnoprzelotowych o wydajnos$ci normatywnej 36 m*/h przy cisnieniu
2,0 bar;

przepigcie istniejacych przytaczy z sieci likwidowanych do nowej sieci;

budowe stacji podnoszenia ci$nienia wody Nowina w istniejacym budynku stacji
uzdatniania wody Nowina polegajaca na montazu zestawu hydroforowego
sktadajacego si¢ z trzech pomp wirowych pionowych podstawowych 1 jednej
rezerwowej o mocy 4,0 kW kazda. Zaprojektowane pompy: normalnie ssace,
pionowe, wielostopniowe  pompy odsrodkowe z silnikami, z odrgbnymi
przetwornicami czestotliwosci dla kazdej pompy. Pompy wyposazone w
bezobstugowe, mechaniczne uszczelnienie watu typu kasetowego.

budowe stacji podnoszenia cisnienia wody Przezmark podziemnej w komorze
zelbetowej o wymiarach 2000x3000x2350 z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci
W12 1 mrozoodpornosci F150 z zamykanym wlazem nierdzewnym 800x800 oraz
drabing ze stali nierdzewnej, wentylowanej za pomocg dwoch kanatow PVC DN100,
wyposazong w pomp¢ odwodnieniowa wraz z instalacjag tloczng PE DN32.
Zaprojektowany zestaw hydroforowy sktada si¢ z dwoch pomp wirowych
podstawowych oraz jednej rezerwowej o mocy 4,0 kW kazda, Zaprojektowane
pompy: normalnie ssace, pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe z silnikami,



z odrebnymi przetwornicami czestotliwosci dla kazdej pompy. Pompy wyposazone
w bezobstugowe, mechaniczne uszczelnienie watu typu kasetowego.
e) roboty ziemne i montaz rurociggow.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 15 grudnia 2017 r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

przekazania dokumentacji projektowej

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

odbioréw robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia Srodkow do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogoéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wode oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy 1 na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;j,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisow ochrony $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzglgdami technicznymi i
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy,



2.

3.

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjne;j,

14) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajgcymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdow niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych dwdch stacji podnoszenia ci$nienia wody, przytaczy i
sieci podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym oraz
instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajacemu,

17) przestrzegania przepisOw zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworcg odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpoczg¢ciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajagcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wiasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robot,

21) dostarczenia niezbgdnych atestow, wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenow zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynnoSci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s0b
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upaditos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujagce przedmiot zamdwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,



tj.: reczne roboty ziemne i roboty instalacyjne byly zatrudnione na podstawie umowy o
pracg:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat wyzej wymienione osoby co

najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatagcznik do umowy.

Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamoOwienia, w

terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bgdzie Zamawiajagcemu

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w

wykazie pracownikoOw. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze

zadaé:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegOlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod

warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynno$ci majace na celu osiggniecie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia
na okres realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych
1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia
na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemne] zgody Zamawiajacego, wykonania
przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca



odpowiada za dzialania 0sob trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z jego winy lub
Podwykonawcéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami
oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastgpujace roboty budowlane
przy udziale podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow: .................cooinni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawcg wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowiagzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy 0 podwykonawstwo.

7) zasad zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami,

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
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11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje 0 tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia

Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Podwykonaweca, nie spelniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy

Podwykonawca narusza przepisy BHP.



16. Zapisy niniejszej Umowy s3 nadrzgdne w przypadku kolizji z zapisami umoéw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastgpny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy

w kwocie:
NEetto: .eveveeeennennnne Zh(stownie: ... ztotych ...../100)
brutto (Z VAT): ceveieeininnnee zh (sfownie: ....ooocvviiiii ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz
wyposazenie budowy w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwos¢
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, zaj¢cia pasa drogowego i organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, odwodnienia wykopoéw, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, =zageszczenia gruntu, wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia
chodnikow z kraweznikami, pelnej obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztéw odszkodowania
za czasowe zajecie gruntow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
i uszkodzenia powstale na terenie budowy i w jego okolicy, bedace nastepstwem
prowadzonych robot 1 dziatan Wykonawcy

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie
przygotowania oferty przetargowe] nie moze stanowi¢ roszczeh W stosunku
do Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢gpnionymi przez
Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza umowa i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7
Warunki platnosci
1. Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawe do rozliczenia wykonanych robdt stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie zlozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajacy przewiduje 4 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

3) trzy faktury czesSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo -—
finansowym na wykonang cz¢s¢ zamdwienia mozliwa technicznie do odbioru, przy
czym pierwsza po wykonaniu nie wiecej niz 20% wartosci robot,
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4) jedna faktura koncowa moze zosta¢ zlozona do Zamawiajgcego po wykonaniu
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

5) faktura za czg¢sciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze cze$¢
wykonania zaméwienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbior przez inspektora nadzoru.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czeSciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaptata za wystawiong faktur¢ nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$§¢ za wystawiong faktur¢ =zostanie uregulowana przelewem =z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie

protokotu odbioru czg¢sciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robdt

potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia czeéci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaplaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentéw

potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  Kkopii  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§8

Nadzor nad realizacjg

Zamawiajgcy wyznaczy SWO0jego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ......ooovviiiiii,

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé wymogom
dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe robot sktadajace si¢ na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbidr robot koncowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robot =zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robot czgsciowych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie calosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.

Odbior robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
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Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialty 1 wurzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

4) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiajg ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

zgodnie z ust. 12 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

10
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§11
Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
swiadczone beda uslugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu

umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamoéwienia
naokres ............. od dnia odbioru koncowego robot na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz

2 dni robocze) do usunig¢cia ujawnionych i1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

1 usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustala termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
1 usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usuniecia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad
I usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia o0sOb

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunieciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
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3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegbdlnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opdOznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b
uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1 za niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt 3,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynnosci zamoOwienia 0sOb na umow¢ o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesione] przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajagcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowa lub powszechnie
obowigzujagcymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktore zgodnie
z Umowa obcigzaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu

W Wysoko$Cl ................. zt, w formie ....................
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W przypadku uzgodnionego przez strony wydhluzenia terminu wykonania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedhuzy¢ istniejace zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia
na pokrycie wydluzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej
w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W czesci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robét,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W czeéci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu gwarancji i
rekojmi, o ile nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci jego
przedluzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okolicznosci:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczegOlnosci zagrazajacych bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof). Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy wplyw czynnikéw
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwagg,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

Cc) z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowe;j,
w tym polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.
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2)

3)

4)

W  zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materialéw, technologii
i urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub oferta
Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajgcymi sposdb wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenic kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow.

W zakresie wykonania rob6t dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamowieniem

podstawowym, ktorych wykonanie stato si¢ niezb¢dne do realizacji zamdOwienia

podstawowego na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylto wczesniej przewidzie¢
oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartosci zaméowienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych i koniecznych musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaplata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamoéwienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw, standardow 1 sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

f) tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i konieczne
wpisem do dziennika budowy,

— Wykonawca wspolnie z Inspektorem Nadzoru spisza protokot koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokdt konieczno$ci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczgcia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstapienia od realizacji danego elementu robét lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okoliczno$ci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robdt 1 nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku konieczno$ci zmiany technologii lub konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
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niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rdwna réznicy w kwocie
podatku VAT.

5) W sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamodwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostala pierwotnie dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot koniecznosci wraz

z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w sktadzie

ktorej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powod istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacjg i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;
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5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0sob na umowe
o pracg przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nalozonego obowiazku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materialdw i1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i1 konstrukcje stanowiace jego wlasnos¢.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstgpujaca zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej
umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzong dzialalno$ciga zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat
wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umys$lnej lub razacego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspolnikow spotki
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osobowej bedace; Ubezpieczajacym Ilub osoby wchodzace w sklad organow

zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba

prawna, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;

w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos¢ zwolnienia si¢

z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona

z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych

po stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wyltaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialno$ci

(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama

przyczyna (tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywolane sg przez t¢ samg czy przez rdzne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wiecej szkdd wywotane jedng przyczyng stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamdéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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