UMOWA Nr ...../2017/BD
WZOR

zawartaw dniu ............. 2017 r. w Elblagu pomiedzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ..o G, NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego post¢gpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
,Budowa sieci wodociggowej na odcinku Gronowo Goérne — Nowe Pole, gmina Elblag” w
rozumieniu przepiséw art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia: ,,Budowa sieci wodociggowej na odcinku Gronowo Gorne — Nowe Pole,
gmina Elblag”.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamowienia obejmuje m.in. wykonanie nastgpujacych robot:
budowa sieci wodociggowej PE160 o catkowitej dtugosci L=2472,5m uktadanej na dz. nr
16/44, 8, 14/11, 18 - obrgb Gronowo Goérne oraz dz. nr 340, 339, 338, 169, 325, 134, 302,
296, 265, 125, 279 124, 284, 285, 286, 287 - obreb Nowe Pole w gminie Elblag.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej nastapi do istniejacej sieci wodociggowej
PVC 315 zlokalizowanej przy ulicy Berylowej w Gronowie Gornym na dz. nr 16/44.
Przejscie rurociaggu w pasie drogowym drogi gminnej (ulicy Berylowej) zaprojektowano
metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 30 listopada 2017 r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania dokumentacji projektowej

2) przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

4) odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) zapewnienia srodkéw do finansowania przedmiotu umowy.



§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robot bgdacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogoéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energie elektryczng i wode oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepla, energii elektrycznej,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisow ochrony $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
niezwtocznie po stwierdzeniu konieczno$ci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunig¢cia, uzasadniony wzgledami technicznymi 1
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjne;j,

14) przygotowania wilasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajgcymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych dwdch stacji podnoszenia ci$nienia wody, przylaczy i
sieci podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym oraz
instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajacemu,

17) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,



18) przeanalizowania, przed rozpoczg¢ciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wilasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

21) dostarczenia niezbednych atestow, wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynnoSci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujagce przedmiot zamdwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,

tj.: reczne roboty ziemne i roboty instalacyjne byly zatrudnione na podstawie umowy o

prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zalgcznik do umowy.

3) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedkitadal bedzie Zamawiajacemu
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
wykazie pracownikow. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze
zadac:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby




zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C)  zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynnos$ci majace na celu osiggniecie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia
na okres realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonaé nastgpujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcow lub dalszych PodwykonawcOw: ................coeevinneni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikoéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wilasne.
Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;



2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajagcych  zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sa nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umoéw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce 1 kazdy nastgpny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy
w kwocie:

NEetto: .oveveneennennnne Zh(stownie: ..o ztotych ...../100)
brutto (z VAT): ceevevninennnnne zZh (Stownie: ..o ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania i1 odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania i1 pozniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz
wyposazenie budowy w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢



korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, zaj¢cia pasa drogowego 1 organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, Wwywozu materiatow
pochodzacych z rozbiorki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia
chodnikow z kraweznikami, peinej obslugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztow odszkodowania
za czasowe zajecie gruntow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
1 uszkodzenia powstale na terenie budowy i w jego okolicy, bgdace nastepstwem
prowadzonych robo6t i dziatan Wykonawcy

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztéw robot na etapie
przygotowania oferty przetargowe] nie moze stanowi¢ roszczen w  stosunku
do Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawe do rozliczenia wykonanych robot stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie zlozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajacy przewiduje 3 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

3) dwie faktury czeSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym na wykonang cze¢$¢ zamowienia mozliwg technicznie do odbioru, przy
czym pierwsza po wykonaniu nie wigcej niz 20% warto$ci robot,

4) faktura koncowa moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po wykonaniu catosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

5) faktura za czg¢sciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze czg$¢
wykonania zaméwienia bedzie zakonczona i1 bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbior przez inspektora nadzoru.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czeSciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaplata za wystawiong fakture nastepowacé bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej 1 zatwierdzonej faktury przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonac cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.
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Nalezno$¢ za wystawiong faktur¢ zostanie uregulowana przelewem =z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie
protokolu odbioru cz¢sciowego robot lub protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.
W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty
na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentéw
potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  uUmowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca
kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego bgdzie stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8
Nadzor nad realizacja
Zamawiajgcy wyznaczy SWO0jego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najpdézniej w dniu przekazania placu
budowy Wykonawcy.



Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ......cooviiiiiii,

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe robot sktadajace si¢ na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbidr robot koncowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru roboét czesciowych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie calosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie

do Zamawiajacego.

Odbioér robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Na dzieh rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materialty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob, geodezja powykonawcza,

4) os$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze zlozong oferty, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
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Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Strony postanawiajg ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od
daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robodt
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 12 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
swiadczone beda ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladéw gwarancyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zaméwienia
naokres ............. od dnia odbioru koncowego robdt na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

10
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz

2 dni robocze) do usunig¢cia ujawnionych i1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

1 usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) wusungé je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
Z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
i usterek powstalych w okresie gwarancji i r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usuniecia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunig¢cia wad
1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osOb

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunigciu usterek 1 wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rgkojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opOznienie w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0sob
uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadiosé
Wykonawcy;
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6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt 3,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnosci zamowienia 0sOb na umowe o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczagcych Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptlate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajagcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowa lub powszechnie
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowa obcigzaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu

W WysokoSCl .....oeiuinntn. zt, w formie ...................

W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy,

Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ istniejace zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia

na pokrycie wydluZzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej

w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku

bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W cze$ci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W czeéci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu gwarancji i
r¢kojmi, o ile nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastepujagce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméowienia, w szczegdlnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczeg6Olnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

Cc) z powodu istotnych brakéow lub bltedow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

2) W zakresie wykonania rob6t zamiennych, zamiany materiatdw, technologii
1 urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub ofertg
Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajacymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametréw technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow.

3) W zakresie wykonania robot dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbgdne do realizacji zamdwienia
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4)

5)

6)

podstawowego na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢

oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wpykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartoSci zamoOwienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniale przypadki wykonania robdt dodatkowych i koniecznych musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajagcym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamowienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw, standardow i sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

f) tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i konieczne
wpisem do dziennika budowy,

— Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru spiszg protokét koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokot koniecznosci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczgcia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a)

b)

c)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robdt lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznos$ci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
projektu, w oparciu o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowng rdéznicy w kwocie
podatku VAT.

W sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamodwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostala pierwotnie dopuszczona.

W zakresie podwykonawstwa:

a)

zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,
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b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,
c) zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji przez Zamawiajacego,
d) rezygnacja z Podwykonawcy,
e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okoliczno$ci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz
Z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie
ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powod istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacjg i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastapita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0sob na umowg
o prace przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
prawo odstapi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji
wykonanych robét.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzgdzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowigce jego wlasnosc.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgl¢dniajgc
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote nie mniejszg niz warto$§¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzong dzialalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal
wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylgczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawng, w szczegolnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyS$lnej lub razacego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;
W zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢
z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona
Z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych
po stronie kierownika budowy.
W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci za:
1) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek bledow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawcg,
2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osuni¢ciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu,
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3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkéw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialno$ci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych tg samag

przyczyna (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niczaleznie od tego czy szkody
wywotane s przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkdd wywotane jedng przyczyna stanowig

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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