Zalacznik nr 7
WZOR
UMOWA Nr ....../2018
zawartaw dniu ............. 2018 r. w Elblagu pomie¢dzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ... S NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postegpowania w trybie przetargu nieograniczonego dla
inwestycji pn. ,,Utwardzenie placu gospodarczo-skladowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem
z drogi powiatowej Nr 1100N przy Szkole Podstawowej w m. Nowakowo™, w rozumieniu
przepisow art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia: Utwardzenie placu gospodarczo-skladowego na dz. nr 103 wraz ze
zjazdem z drogi powiatowej Nr 1100N przy Szkole Podstawowej w m. Nowakowo.
Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

2. Zakres zamdOwienia obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych robot:

a) wykonanie nawierzchni z nowych ptyt betonowych azurowych typu MEBA na placu
o0 powierzchni ponad 1400m?,

b) profilowanie skarp wykopowych, nasypowych i watu na granicy dziatki,

c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjezdzie publicznym o szerokosci jezdni
6,0 m i powierzchni ponad 130m?,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach o powierzchni ponad 260m?,

e) montaz boksow $mietnikowych na szes¢ (6) sztuk pojemnikow o poj. 1101

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 31 lipca 2018r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania dokumentacji projektowej

2) przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji
robot,

4) odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) zapewnienia srodkéw do finansowania przedmiotu umowy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania rob6t b¢dacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz
w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energig elektryczng i wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania przepisoOw
ochrony §rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu konieczno$ci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich usuniecia, uzasadniony wzgledami technicznymi i
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjnej,

14) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przekazanie jej
Zamawiajacemu,

17) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 21 z p6zn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

— Wykonawca jest wytworca odpaddéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpoczgciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego W trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U.z 2017 r. poz. 459 z pézn.zm.),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru



robdt, niezwtocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci

za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wilasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

21) dostarczenia niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, facznie z przywroceniem zagospodarowania terendw zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob uprawnionych
do reprezentacji, jak réwniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtos¢
Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen,
ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujgcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zaméwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynno$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zaméwienia,

tj.: reczne roboty ziemne i roboty instalacyjne byly zatrudnione na podstawie umowy o

pracg:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwiazania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatacznik do umowy.

3) Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajacemu dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w wykazie
pracownikow. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zadac:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé




zanonimizowana W Sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrétszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynno$ci majace na celu osiggnigcie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usuni¢cia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane
przy udziale podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow: ...................o..
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o0 podwykonawstwo bedzie zawierala w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian;

3) obowiazku przedkladania przez Wykonawcge Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow  potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
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5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) =zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z treScig Umowy 0 podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢

za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
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12.

13.

14.

15.

16.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktoérymi dysponuje
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania termindéw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sa nadrze¢dne w przypadku kolizji z zapisami umow zawieranych
przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy w
kwocie:

(0151 1 (0 M Zh(stownie: ... ztotych ...../100)
brutto (Z VAT): ceeveveiieinnnne ZE (STOWNIE: ..o ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania 1 po6zniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z
ich przeznaczeniem, zajecia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki, robot
demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia chodnikow z kraweznikami, peine;j
obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot, kosztéw odszkodowania za czasowe zajecie gruntow podczas
wykonywania zadania oraz za zniszczenia i uszkodzenia powstale na terenie budowy
I W jego okolicy, bedace nastgpstwem prowadzonych roboét i dziatan Wykonawcy

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie

przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczeh w stosunku
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do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajgcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa 1 zawierajg si¢ w wartoSci umowy
zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowa ztozong do Zamawiajgcego po

wykonaniu catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

Zaptata za wystawiong faktur¢ nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac¢ cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$§¢ za wystawiong faktur¢ =zostanie uregulowana przelewem =z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robdt potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia czgsci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty na

rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentdéw potwierdzajacych

rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszag niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§8

Nadzor nad realizacjg

Zamawiajgcy wyznaczy SWojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym w
osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ........oooviiiii

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢é wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
2 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332
z pézn.zm.).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne
dokumenty.

§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robot koncowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robdt =zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawag do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cato$ci robot oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie

do Zamawiajacego.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,
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4) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze zlozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacja projektowg, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calo$ci badz w czesci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie

ustalenia ~ dokonane ~w  toku  odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiaja ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

zgodnie z ust. 11 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy

uznaje sie dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakos$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.
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Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Swiadczone beda ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu

umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamoéwienia
naokres............. od dnia odbioru konicowego robodt na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi zawady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

robocze) do usunigcia ujawnionych 1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

i usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) wusungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunig¢cia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie
zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad i
usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezyte;

starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunig¢ciu usterek i1 wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegblnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

c) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

10



5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opdznienie w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, oséb uprawnionych
do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacj¢ lub upadtos¢ Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt 3,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnos$ci zamowienia 0sOb na umowe o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaplate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia umowy.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzszy jednak niz o okres trwania nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczeg6Olnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajagcy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwagg,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

c) z powodu istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie
W Sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy.
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2) W zakresie wykonania robdt zamiennych, zamiany materiatow, technologii
i urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub oferta
Wykonawcy:

a)

b)

c)
d)

z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami okreslajagcymi sposdb wykonania przedmiotu
umowy,

jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

3) W zakresie wykonania robot dodatkowych i koniecznych nicobjetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stato si¢ niezbgdne do realizacji zamdOwienia
podstawowego na skutek sytuacji, ktoérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz

gdy:

a)
b)
c)
d)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

technicznych,

zmiana Wpykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartosci zamdwienia

okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

zaistniate przypadki wykonania robdt dodatkowych i koniecznych musza by¢

kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy

nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamodwienia przy

zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow i sktadnikow do

kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

tryb postgpowania przy zleceniu rob6t dodatkowych 1 koniecznych:

— Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i konieczne
wpisem do dziennika budowy,

— Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru spisza protokot koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokdt konieczno$ci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i konieczne
stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a)

b)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robdt lub czgsci robot
z danego elementu pod warunkiem, Zze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznos$ci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie
grozitloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o
wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
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a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa warminsko-mazurskim,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwot¢ rowng roznicy w kwocie
podatku VAT.

5) W sytuacji, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamowienia, umozliwiltyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostata
pierwotnie dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia
1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznos$ci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz

z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktadzie

ktérej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powoddéw. Wazny powdd istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg i przepisami prawa
budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0s6b na umowg o
prace przy realizacji okre§lonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
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3.

4.

prawo odstgpi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowiagzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i1 konstrukcje stanowiace jego wiasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci na kwotg nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzong dzialalno$ciga zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylgczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegélnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow; w zadnym
wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z
odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala wyrzadzona
z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po
stronie kierownika budowy.
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W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawcg,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osuni¢ciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub no$nosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkéw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialno$ci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych tg samg

przyczyna (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niczaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wiecej szkdd wywotane jedng przyczyng stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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