UMOWA Nr ...../2018/BD
WZOR

zawartaw dniu ............. 2018 r. w Elblagu pomie¢dzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ..o G, NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego post¢gpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Pasieki, gmina Elblag” w rozumieniu
przepisow art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Pasieki, gmina Elblag”.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamowienia obejmuje budowe sieci wodociggowej PE110 o catkowitej dtugosci
L=419,0m uktadanej na dziatkach nr 9/2, 8, 11, obrgb Pasicki, gmina Elblag. Wiaczenie
projektowanej sieci wodociggowej nastapi do istniejacej sieci wodociggowej PVC 160
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 9/2.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi w okresie od dnia podpisania umowy
dodnia ceeveneninininiiiineninnnee

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania dokumentacji projektowej

2) przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

4) odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) zapewnienia srodkoéw do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) wykonania robot bgdacych przedmiotem umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie
ze sztuka budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogéw jakosciowych,



technicznych 1 bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wode¢ oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisow ochrony S$rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznos$ci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usuni¢cia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
konieczny do ich usuniecia, uzasadniony wzgledami technicznymi i
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

14) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

15) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych dwdch stacji podnoszenia ci$nienia wody, przyltaczy i
sieci podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym oraz
instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajacemu,

16) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 z pézn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

17) przeanalizowania, przed rozpoczgciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025),

18) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,



19) naprawienia na wilasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

20) dostarczenia niezbednych atestow, wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, 1acznie z przywroceniem zagospodarowania terendw zielonych,

22) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i re¢kojmi za wady,

23) wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

24) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresic gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktdrych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zaméwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynno$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,

tj.: reczne roboty ziemne byty zatrudnione na podstawie umowy o prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwiazania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajagcemu
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
wykazie pracownikow. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze
zadac:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegOlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw).



Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanic przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych

3) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrétszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynno$ci majace na celu osiaggnigcie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia
na okres realizacji zaméwienia;

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ wypetnia¢ obowiazki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0sob fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
umowy.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wilasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemne] zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania osob trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcoéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usunig¢cia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane
przy udziale podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow: .................oooint.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;



3) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow  potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) =zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dituzszy niz
przewidywany Umowa,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktoérymi dysponuje
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania terminéw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy s3a nadrzgdne w przypadku kolizji z zapisami uméw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i1 kazdy nastgpny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy
w kwocie:

(0151 1 (0 M Zh(stownie: ... ztotych ...../100)
brutto (Z VAT): ceeveveiiennnnne zh (stownie: ....oooovviiiii, ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robdt objetych dokumentacja, przedmiarem robdt oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymanie zaplecza 1 placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz
wyposazenie budowy w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, zajecia pasa drogowego 1 organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, =zaggszczenia gruntu, wywozu materialow



pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i1 wyburzeniowych, odtworzenia
chodnikow z kraweznikami, pelnej obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztow odszkodowania
za czasowe zajecie gruntdow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
1 uszkodzenia powstale na terenie budowy i w jego okolicy, bedace nastepstwem
prowadzonych robdt i dziatan Wykonawcy

Nie uwzglednienic przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczeh w stosunku
do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przyshuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawe do rozliczenia wykonanych robdt stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie zlozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajacy przewiduje 2 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

3) jedna faktura cze$ciowa wystawiona zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym na wykonang cze$¢ zamoéwienia mozliwg technicznie do odbioru po
wykonaniu nie wigcej niz 50% wartosci robot,

4) jedna faktura koncowa moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po wykonaniu
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

5) faktura za cze$ciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze cze$¢
wykonania zamowienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbior przez inspektora nadzoru.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czeSciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaptata za wystawiong fakture nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytulu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wystawiong fakture zostanie uregulowana przelewem 2z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie

protokotu odbioru czgsciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robodt

potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.
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W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty
na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentdéw
potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie
naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  Kkopii  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego bgdzie stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8
Nadzor nad realizacja
Zamawiajgcy wyznaczy SWO0jego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najpdézniej w dniu przekazania placu
budowy Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie .......ooovviiiiii,

§9



Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.

§10
Odbior robaét

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czgsciowy robot sktadajgce si¢ na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbidr robdt koncowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robot zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu dokonywane bedg przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czeSciowy robot dokonywany bedzie przez przedstawiciela Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robot czgsciowych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie catosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob, geodezja powykonawcza,

4) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze zlozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonal wymaganych badan i1 sprawdzen oraz nie

przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
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o

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dtuzej niz 14 dni od
daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnoS$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 12 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy
uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i1 sztukg budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdow, wyrobow budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
swiadczone bedg ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladéow gwarancyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia
naokres............. od dnia odbioru koncowego rob6t na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz
2 dni robocze) do usunig¢cia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad
1 usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych

10
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przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajgcego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,

ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) wusungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji jakoSci lub rgkojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuni¢cia wad
1 usterek powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usuni¢cia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad
1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia o0sob

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia ponad termin ustalony przez Strony, w usuni¢ciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rgkojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opdOznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0séb
uprawnionych do reprezentacji, o zlozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt. 2,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnosci zamowienia 0sOb na umowe o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania naloZonego obowigzku, ma
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prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy
Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptlate faktury w wysokosci
ustawowej.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajagcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowa lub powszechnie
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowg obcigzaja Wykonawcg;

3) o zaptate kar umownych.
Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu
W WysoKoSCl .....oviuenntn. zt, w formie ...................
W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy,
Wykonawca begdzie zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ istniejace zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia
na pokrycie wydluZzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form dopuszczonych przepisami.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W czesci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktéorej mowa w postanowieniu ust. 1,

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,

o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

12



W czesci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu rekojmi za
wady, o ile nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci jego
przedluzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nastgpujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci
w szczeg6lnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

Cc) z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

2) W zakresie wykonania rob6t zamiennych, zamiany materiatdw, technologii
1 urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub ofertg
Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzief odbioru robot przepisami okreslajacymi sposob wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztdéw ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametréw technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow.

3) W zakresie wykonania robot dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbgdne do realizacji zamdwienia
podstawowego na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢
oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

13



4)

5)

6)

zmiana Wpykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% warto$ci zamdwienia

okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

zaistniate przypadki wykonania robdt dodatkowych i1 koniecznych musza by¢

kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku

Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamdwienia przy

zachowaniu tych samych norm, parametréw, standardow i sktadnikow do

kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i konieczne
wpisem do dziennika budowy,

— Wykonawca wspolnie z Inspektorem Nadzoru spiszg protokoét koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokodt koniecznosci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczgcia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a)

b)

c)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robdt lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okoliczno$ci, Wykonawca nie wykona pewnego
zakresu robot 1 nie wplynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznos$ci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, w oparciu o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowna rdéznicy w kwocie
podatku VAT.

W sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamodwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostala pierwotnie dopuszczona.

W zakresie podwykonawstwa:

a)
b)

c)
d)

zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

zlecenie czgsci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia 1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

rezygnacja z Podwykonawcy,

14



e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot koniecznosci wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajagcego komisje techniczng, w skladzie
ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powod istnieje

w szczegblnosci, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dhuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejSzej uUmMoOwy przez
Wykonawceg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania os6b na umowe
o pracg przy realizacji okre§lonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nalozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreSlonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowiagzku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokot inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastagpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzagdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowiace jego wlasnosc.
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5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody

rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w zwigzku

z prowadzong dziatalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat

wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylgczenia odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych

osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osoba fizyczng), wspdlnikow spotki

osobowe] bedace; Ubezpieczajagcym lub osoby wchodzace w sklad organdéw

zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba

prawna, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umys$lnej lub razacego niedbalstwa

personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;

W zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos$¢ zwolnienia si¢

z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona

z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych

po stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub no$nosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposéb rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkéw ostroznosci.

16



6. W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci
(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szk6éd wywotanych tg samg
przyczyng (tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres
ochrony (do petnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie
W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkdod wywotane jedng przyczyna stanowia
jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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