UMOWA Nr ...../2018/BD
WZOR

zawartaw dniu ............. 2018 r. w Elblagu pomie¢dzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ..o G, NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego post¢gpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz ze stacjami podnoszenia cisnienia wody na
odcinku Gronowo Goérne - Czechowo, gmina Elblag” w rozumieniu przepisow art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn.
zm.), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamOwienia pn.: ,.Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz ze stacjami
podnoszenia cisnienia wody na odcinku Gronowo Gorne - Czechowo”.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamOwienia obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych robot:

a)

b)
c)

d)

budowe sieci wodociggowej PE160, PE110 o dlugosci ok. 2850 m bezwykopowa
metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego przy zastosowaniu rur
dwuwarstwowych PE/PE, a w pasie drogi powiatowej w rurze ostonowej oraz
hydrantow p.poz podziemnych wolnoprzelotowych o wydajno$ci normatywnej 36
m?*/h przy ci$nieniu 2,0 bar;

przepiecie istniejacych przytaczy z sieci likwidowanych do nowej sieci;

budowe podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody Czechowo 1 w komorze
zelbetonowej o wymiarach 2000x3000x2350 =z betonu klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W12 i mrozoodpornosci F150 z zamykanym wtazem nierdzewnym
800x800 oraz drabing ze stali nierdzewnej, wentylowanej za pomoca dwoch
kanatow PVC DN100, wyposazonej W pompe odwodnieniowg wraz z instalacja
ttoczng PE DN32. Zestaw hydroforowy sklada sie¢ z dwéch pomp wirowych
pionowych podstawowych oraz jednej rezerwowej o mocy 4,0 kW kazda

budowe podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody Czechowo 2 w komorze
zelbetowej o wymiarach 2000x3000x2350 z betonu klasy C35/45 0 wodoszczelnosci
W12 i mrozoodpornosci F150 z zamykanym wlazem nierdzewnym 800x800 oraz
drabing ze stali nierdzewnej, wentylowanej za pomocg dwodch kanatéw PVC DN100,
wyposazong w pompe odwodnieniowg wraz z instalacja tloczng PE DN32.
Zaprojektowany zestaw hydroforowy sklada si¢ z dwoéch pomp wirowych
podstawowych oraz jednej rezerwowej 0 mocy 3,0 kW kazda,

roboty ziemne i1 montaz rurociggow.



§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi w okresie od dnia podpisania umowy
dodnia ceeveneninininieiineninnanne

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

przekazania dokumentacji projektowej

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot,

odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia srodkéw do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania robot bgdacych przedmiotem umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie
ze sztuka budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swodj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wode oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisOw ochrony Srodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami technicznymi i
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,



14) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

15) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych dwoch stacji podnoszenia ci§nienia wody, przytaczy i
sieci podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym oraz
instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajacemu,

16) przestrzegania przepisoOw zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 z pézn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

17) przeanalizowania, przed rozpoczgciem robdt, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajacego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z2018r. poz. 1025),

18) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

19) naprawienia na wilasny koszt szkdéd i1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu
i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robat,

20) dostarczenia niezbednych atestow, wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, 1acznie z przywroceniem zagospodarowania terenéw zielonych,

22) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

23) wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

24) informowania Zamawiajagcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sOb
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadlo$¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi W szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamowienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnos$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,

tj.: reczne roboty ziemne byty zatrudnione na podstawie umowy o prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy



2)

3)

4)

przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwltocznego zatrudnienia na

to miejsce innej osoby.

Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamoOwienia, w

terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedkladat bedzie Zamawiajacemu

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w

wykazie pracownikoOw. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze

zadaé:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

mozliwe jest krotkotrwale zastgpienie ww. osdb innymi pracownikami pod

warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopeilnione wszelkie
czynno$ci majace na celu osiagnigcie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia
na okres realizacji zamowienia;

Wykonawca zobowiazuje si¢ wypetnia¢ obowiazki informacyjne przewidziane w art.

13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0so6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
umowy.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych
1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia
na wlasny koszt.



Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemne] zgody Zamawiajacego, wykonania
przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dzialania 0sob trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub
Podwykonawcéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami
oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonaé nast¢pujgce roboty budowlane
przy udziale podwykonawcow lub dalszych PodwykonawcoOw: ....................o.eee.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawcg wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala w szczegdlno$ci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowiagzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajagcych  zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami,

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg



10.

11.

12.

13.

14.

15.

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego

na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia

Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja



gwarancji dotrzymania termindw realizacji robdt budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.
16. Zapisy niniejszej Umowy sg nadrzgdne w przypadku kolizji z zapisami umoéw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastgpny podmiot.
§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy

w kwocie:
NEetto: .eveveneennrnnnne Zh(stownie: .. ... ztotych ...../100)
brutto (Z VAT): ceveiieininnne. ZE (STOWNIE: ..ovvevcecece e ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru roboét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz
wyposazenie budowy w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwosé
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, zaj¢cia pasa drogowego i organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialow
pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia
chodnikow z kraweznikami, pelnej obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztéw odszkodowania
za czasowe zajecie gruntdow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
1 uszkodzenia powstale na terenie budowy 1 w jego okolicy, bgdace nastepstwem
prowadzonych robot 1 dziatan Wykonawcy

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie
przygotowania oferty przetargowe] nie moze stanowi¢ roszczeh W stosunku
do Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo§ciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszag umowa i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Zaroboty nie wykonane, obj¢te kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawe do rozliczenia wykonanych robdt stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie ztozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajacy przewiduje 4 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,
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3) trzy faktury czesSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym na wykonang cz¢s¢ zamdwienia mozliwa technicznie do odbioru, przy
czym pierwsza po wykonaniu nie wiecej niz 20% wartosci robot,

4) jedna faktura koncowa moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po wykonaniu
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

5) faktura za czg¢sciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze cze$¢
wykonania zamowienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbior przez inspektora nadzoru.

Zaplata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czeSciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaplata za wystawiong fakture nastepowac¢ bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wystawiong faktur¢ =zostanie uregulowana przelewem =z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie

protokotu odbioru czgsciowego robot lub protokolu odbioru koncowego robdt

potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia czgsci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentéw

potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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=

watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potragca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Nadzér nad realizacjg

Zamawiajagcy wyznaczy SWo0jego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ......coooviiiiii,

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé wymogom
dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne
dokumenty.

§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe robot sktadajace si¢ na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbior robot koncowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robot zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robot czgsciowych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie calosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.
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Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na dzienh rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materialty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob, geodezja powykonawcza,

4) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w calosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dhuzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunig¢ciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

zgodnie z ust. 12 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.
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Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje si¢ dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdow, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
$wiadczone bedg ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu

umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamoOwienia
naokres............. od dnia odbioru koncowego robot na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz

2 dni robocze) do usunig¢cia ujawnionych i1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

1 usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
1 usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usuniecia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad
I usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia o0sOb

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

11



2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opoznienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunigciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.
za opoOznienie w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b
uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadiosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt. 2,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynno$ci zamowienia 0sOb na umowe¢ o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptlate faktury w wysokosci

ustawowe;.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupeltniajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajacego na rzecz innych
Wykonawcoéw z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowag lub powszechnie
obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byl powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowg obcigzaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.
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Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy od wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu
W WYSOKOSCI ..., zh, w formie ....................

W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ istniejace zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia
na pokrycie wydluzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej
w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W czegsci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W cze$ci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu gwarancji i
rekojmi, o ile nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczeg6Olnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwagg,

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

€c) z powodu istotnych brakéow lub bledow w dokumentacji projektowe;j,
w tym polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,
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2)

3)

4)

d) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktéorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

W zakresie wykonania robdt zamiennych, zamiany materiatlow, technologii

1 urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa lub oferta

Wykonawcy:

a) z powodu koniecznoSci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajacymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow.

W zakresie wykonania robot dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamdéwieniem

podstawowym, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbedne do realizacji zamdwienia

podstawowego na skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢
oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartosci zamdwienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych i koniecznych muszg by¢
kazdorazowo wuzgadniane z Zamawiajagcym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajagcy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamowienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow 1 sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

f) tryb postepowania przy zleceniu robot dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i konieczne
wpisem do dziennika budowy,

— Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru spisza protokét koniecznoscei,

— do protokotu konieczno$ci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokot konieczno$ci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robét lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, Zze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykona pewnego
zakresu robot i nie wplynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
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funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznos$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
projektu, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roéznicy w kwocie
podatku VAT.

5) W sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamoéwienia, umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostata pierwotnie dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot koniecznosci wraz

z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie

ktorej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodoéw. Wazny powod istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,
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3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacjg i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktoére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0sob na umowe
o pracg przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nalozonego obowiazku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sa do nastgpujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokol inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t 1 czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materialow 1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i1 konstrukcje stanowiace jego wlasnos¢.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstgpujaca zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci na kwote nie mniejsza niz warto$¢ niniejszej
umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzong dzialalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres
realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat

wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialno$ci

ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych

osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegélnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umySlnej lub razgcego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;

W zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos$¢ zwolnienia si¢

z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona

Zz winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych

po stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osuni¢ciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnos$ci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposob rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkoéw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnos$ci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych tg samag

przyczyna (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotlane sg przez t¢ sama czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wiecej szkod wywotane jedng przyczyng stanowig

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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