Zalacznik nr 6

-PROJEKT-
UMOWA Nr ...../2019

zawartaw dniu ............. 2019r. w Elblagu pomiedzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waojta Gminy Elblag - Pana Zygmunta Tucholskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ... S NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”
W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego dla

inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 101042N, laczacej miejscowosé¢ Janow
(obreb Komorowo Zulawskiej) i miejscowosé Przezmark Wie§”, w rozumieniu przepisow
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2018r., poz. 1986 z p6zn.zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§1
Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamowienia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101042N, laczacej miejscowosé Janow
(obreb Komorowo Zulawskie) i miejscowos¢ Przezmark Wies”.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych 1 zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamowienia obejmuje m.in. wykonanie nastgpujacych robot:
a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni db. 2.879mb i szer. 3,50 — 5,00mb,
b) wykonanie nowej nawierzchni 43 szt. zjazdow i skrzyzowan,
¢) wykonanie ciagéw pieszych — chodnikéw, o powierzchni 508m?,

d) wykonanie kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu przebudowywanego
odcinka drogi na dtugosci 1400mb,

e) wycinke drzew i krzewow na obszarze 0,2ha.
4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci:

a) Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202
z p6ézn.zm.)

b) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2018r., poz. 1986 z pozn.zm.), w szczegdlnosci w zakresie opisu przedmiotu
zamoOwienia.

§2
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi w okresie od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia 31 pazdziernika 2019r.



§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

przekazania dokumentacji — projektu budowlano-wykonawczego,

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji
robot,

odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia §rodkow do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania rob6t b¢dacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych 1 bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz
w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza i biura budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezb¢dnych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania przepisow
ochrony $rodowiska na tereniec budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznos$ci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami technicznymi i
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiego rodzaju informacji zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjne;,

14) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz ze wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przekazanie jej
Zamawiajacemu, jak roéwniez przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze,



17) przestrzegania przepisOw zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 992), a w tym
poprzez przyjecie, 1z:

—  Wykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpoczeciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z p6zn.zm.),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wilasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robot,

21) dostarczenia niezbednych atestow, wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynnoSci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b uprawnionych
do reprezentacji, jak réwniez o zlozonym wniosku o likwidacje lub upadios¢
Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen,
ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowiagzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujagce przedmiot zamdwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,

tj.: reczne roboty ziemne, roboty instalacyjne byly zatrudnione na podstawie umowy o

prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatgcznik do umowy.

3) Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamdwienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajacemu dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w wykazie
pracownikow. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zadac:




a)  oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b)  po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujagcych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegbOlnosci bez nr PESEL oraz adresow pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

C)  zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych;

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostanga dopetnione wszelkie
czynnosci majace na celu osiggnigcie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wypetnia¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/94/E (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L 119

z 04.05.2016, str.1) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemne] zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania osob trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow: ............................



2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawcg wymaga formy pisemnej, pod rygorem jej niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajagcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:



1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w  specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

15. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania termindéw realizacji robdt budowlanych lub w przypadku, gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

16. Zapisy niniejszej Umowy sg nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umoéw zawieranych
przez Wykonawce, Podwykonawce 1 kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy
W nastepujacej kwocie:
NEetto: .oveeenernnennnne Zh(stownie: ... ztotych ...../100)
brutto (zZ VAT): ceevevninennnne zZh (Stownie: ....cooeiiiiiii ztotych 00/100)



2. Do wynagrodzenia okreslonego w wust. 1 stosuje si¢ zasady przewidziane w
postanowieniach art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 196r. Kodeks cywilny (tekst jedn.
Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z p6zn.zm.). Wykonawca w szczegdlnosci nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg, przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza 1 placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z
ich przeznaczeniem, zajecia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrki, robot
demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia chodnikow z kraweznikami, peinej
obslugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot, kosztow odszkodowania za czasowe zajecie gruntow podczas
wykonywania zadania oraz za zniszczenia i uszkodzenia powstate na terenie budowy i w
jego okolicy, bedace nastepstwem prowadzonych robét i dziatan Wykonawcy

4. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robdt na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczenh w stosunku
do Zamawiajacego zardOwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

5. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Wykonawca pod rygorem niewazno$ci nie przeniesie wierzytelno$ci stanowiacej
wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jakakolwiek osobg trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotowego zadania, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. Zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpowac bedzie fakturami czg¢$ciowymi i fakturg
koncowa sktadanymi do Zamawiajgcego po wykonaniu i odebraniu rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

2. Faktura za czgéciowe wykonanie robot budowlanych moze zosta¢ wystawiona pod
warunkiem, ze cz¢$¢ wykonania zaméwienia bedzie zakonczona i tworzy¢ bedzie element
mozliwy do odbioru.

3. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany na fakturze przez Wykonawce
rachunek bankowy po dostarczeniu Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru faktury VAT.

4. Zaptata za wystawiong fakture cz¢sciowa nastagpi w terminie do 30 dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru
faktury.
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Zaptata za wystawiong faktur¢ koncowsg nastagpi w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru

faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wystawiong fakturg zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego

na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru

czgsciowego/koncowego robdt potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia czegsci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty na

rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentow potwierdzajacych

rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Nadzor nad realizacja

Zamawiajgcy wyznaczy SWojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym w
osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najp6zniej w dniu przekazania placu budowy
Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie .......ooooviiiii,



§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz.
1220 z p6zn. zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robaét

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czgsciowy robot sktadajacych sie na etap robot,

3) odbidr robot koncowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robot =zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie catosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materialy, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,

4) os$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze zlozong oferty, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatlow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy

w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu

umowy 1 osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonal wymaganych badan i1 sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 5.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w calosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony postanawiajg ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od
daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajagcego o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 11 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy
uznaje si¢ dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze

dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy

poddostawcy materiatow, wyrobow budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy

nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

swiadczone beda uslugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania

przegladow gwarancyjnych niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu

umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamowienia

naokres............. od dnia odbioru koncowego robdt na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystgpi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

robocze) do wusunigcia ujawnionych 1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

1 usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,

ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

10
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2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuni¢cia wad
i usterek powstatych w okresie gwarancji i rgkojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunig¢cia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie
zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad i
usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca begdacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezyte;j

starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna:

1) wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia ponad termin ustalony przez Strony, w usuni¢ciu usterek 1 wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz r¢kojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opOznienie w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osoéb uprawnionych
do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt 3,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynno$ci zamowienia 0sOb na umowg¢ o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawcg z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesione] przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust 1, ktore
stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajgcego na rzecz innych
Wykonawcéw z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowag Ilub powszechnie
obowigzujacymi przepisami Zamawiajgcy uprawniony byt powierzy¢ osobom trzecim
na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowa obcigzaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

2. Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu
W Wysoko$Cl ........oeennn.e zt, w formie ....................

3. W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ istniejace zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na
pokrycie wydluzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawca zobowigzany  jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej
w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form dopuszczonych przepisami.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

8. W czgsci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktéorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

9. W czgdci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktéorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu rgkojmi, o ile
nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
2. Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
3. Zamawiajacy okre$la nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:
1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, W szczegdlnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okolicznosci:

12



2)

3)

b)

c)

z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci
w szczegllnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi albo
grozacych powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o
charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegajace od normy,
zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powodz, podtopienia). Nie uwaza si¢ za
czynnik zakldcajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji
robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage,

z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze stron,

zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy.

W zakresie wykonania robdt zamiennych, zamiany materiatow, technologii
1 urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub ofertg

Wykonawcy:

a) zpowodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami okreslajagcymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

C) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

W zakresie wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym,
ktorych wykonanie stato si¢ niezbedne do realizacji zamowienia podstawowego na
skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wezesniej przewidzie¢ oraz gdy:

a)
b)
c)
d)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub

technicznych,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% warto$ci zamoéwienia

okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych musza by¢ kazdorazowo

uzgadniane z Zamawiajacym; W przeciwnym wypadku Wykonawcy nie

przystuguje zaptata za wykonanie tych robot,

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe zamoéwienia przy zachowaniu tych

samych norm, parametrow, standardow i sktadnikow do kosztorysowania jak

w ofercie przetargowej,

tryb postgpowania przy zleceniu robdt dodatkowych, niezbednych do wykonania:

— Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie roboty dodatkowe, niezbedne do
wykonania,

— Wykonawca wspolnie z Inspektorem Nadzoru spisza protokot koniecznoscei,

— do protokolu koniecznosci Wykonawca dolaczy kosztorys sporzadzony
w oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokot koniecznosci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie Strony aneks do umowy na roboty dodatkowe, niezb¢dne
do wykonania stanowi podstawe do rozpoczgcia robot.
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4) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu rob6t lub czegsci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu roboét 1 nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznos$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie
grozitloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu
o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, a w przypadku robot dla
ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie
wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot z wojewodztwa warminsko-mazurskim,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowna roéznicy w kwocie
podatku VAT.

5) W sytuacji, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. niecodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby =zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
i udzielania zamdéwienia, umozliwiltyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostata
pierwotnie dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czgsci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia
1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okoliczno$ci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz

z uzasadnieniem) przez powolang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie

ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawcy przysluguje jedynie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodow. Wazny powod istnieje
w szczegblnosci, gdy:

1) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,
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2) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg i przepisami prawa
budowlanego i pomimo wezwania nie nastapita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej UMOWY przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania os6b na umowe o
prace przy realizacji okre§lonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspoélnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzagdzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robdt. O ile przerwanie robot nie nastagpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materialow i urzadzen oraz je przejaé.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowiace jego wiasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci na kwotg nie mniejszg niz okreslona w SIWZ.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzong dzialalno$ciga zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2.
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Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osoba fizyczng), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegélnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa personelu

Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcoéw; w zadnym

wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z

odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona

z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po

stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek bledow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osuni¢ciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejagcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposob rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnos$ci

(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdod wywotanych tg samag

przyczyna (tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do pelnej wysoko$ci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkod wywotane jedna przyczyna stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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