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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ZADANIE: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODY DLA 

ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, ADRES: JANÓW GM. GMINA ELBLĄG 

 

1. ADRES ZADANIA. 

Projektowana przebudowa sieci i przyłączy wody zlokalizowana jest w miejscowości 

Janów, obr. Komorowo Żuławskie dz. nr:. dz. nr 57, 58, 59, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 

168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 470. 

 

2. ZAKRES PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót jak w pkt. 1.1. Zakres 

Robót obejmuje: 

a) wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów wypraskami stalowymi, 

b) wykonanie wykopów ze skarpa, 

c) budowa wodociągu z rur  PE-HD 100 SDR 17 PN 10 w zakresie średnic 125 – 32 mm o 

długości całkowitej L = 653,3 mb, wraz z węzłami połączeniowymi, żeliwnymi 

kołnierzowymi, armaturą odcinającą i hydrantami ochrony p.poż.; 

d) budowa odcinków wodociągu z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10, ok. 33% wodociągu 

przewidziano wykonanie metodą bezwykopową tj. 215 m posadowionych metodą 

przewiertu sterowanego lub przecisku pneumatycznego, a pozostałe w otwartym 

wykopie. 

e) montaż zasuw odcinających, kołnierzowych z obudową i skrzynką uliczną w zakresach 

od DN 80 do DN 125. 

f) montaż hydrantów nadziemnych DN 80, 

g) montaż rur osłonowych metodą przewiertu sterowanego i przecisku pneumatycznego, 

h) budowa przyłączy od nowej sieci do studni wodomierzowych lub miejsc przełączeń, 

- włączenie za pomocą nawiertaki do rur PE-HD na rurociąg o średnicy 90, 125 mm, - 

zasuwy żeliwne odcinające, z obudowami 32 mm, 

- studnie wodomierzowe wykonane z tworzyw, w której zabudowany jest zestaw 

wodomierzowy i zawór antyskażeniowy typ EA, 

 

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 

Z uwagi na możliwość miejscowego występowania pod poziomem posadowienia 

wodociągu gruntów organicznych i słabonośnych może wystąpić konieczność wymiany i 
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zagęszczenia gruntu, aby zwiększyć jego nośność. 

W przypadku wystąpienia na głębokościach posadowienia projektowanego wodociągu 

gruntów twardoplastycznych (gliny, piaski gliniaste, itp.) należy przeanalizować możliwość 

lokalnej wymiany gruntu. Lokalizacja, konieczność wymiany oraz ilość wymienianego 

gruntu powinny być każdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 

Kategorię określono jako 1c. 

 

5. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 

Na terenie objętym pracami projektowymi występują urządzenia techniczne w postaci 

czynnego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego: 

- sieci drenarskie, 

- istniejąca sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemne; 

- sieć teletechniczna układów lokalnych; 

Wszelkie uszkodzenia rurociągów drenarskich należy przywrócić do stanu pierwotnego, a 

odbiór przeprowadzić w obecności właściciela i przedstawiciela inwestora. 

W przypadku wykrycia uszkodzeń rurociągów drenarskich w okresie gwarancyjnym, na 

skutek przeprowadzanych prac ziemnych wykonawca będzie zobowiązany je usunąć. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się z treścią uzgodnień 

branżowych w projekcie, dotyczących skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami 

podziemnymi oraz uzgodnić szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia z 

właścicielami poszczególnych sieci, a także uzyskać decyzje o zajęciu pasów drogowych 

od właścicieli dróg na trasie projektowanej sieci. 

 

6. WYMAGANIA OGÓLNE 

6.1. WSTĘP 

Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich 

„odpowiedniki", których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

6.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować przy wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1. 
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6.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

6.3.1. Niezależnie od postanowień Klauzuli 5.1 Warunków Szczególnych normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

7. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 
7.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i projektantem. 

 
7.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 
7.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

7.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
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spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
7.6. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
7.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

 
7.8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

7.9 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 
7.10. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

8.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

8.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
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projektową: 

- Zamawiającego; 

- sporządzoną przez Wykonawcę; 

 

8.2. 1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi 

odpowiednimi Instytucjami:. 

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

c) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej 

organizacji ruchu, 

d) Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 

e) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 

f) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 

g) Programy zapewniania jakości 

h) Geodezyjną dokumentację powykonawczą-2 egz. 

i) Zaktualizowana mapę zasadniczą w skali 1:500 

j) Dokumentację powykonawczą robót. 

k) Wykonawca we własnym zakresie winien uregulować stan formalne, - prawny 

gospodarowania odpadami powstającymi w czasie budowy zgodnie z wymagania 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 

późniejszymi zmianami). 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

8.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 

Kontrakcie, Wykonawca powinien zapewnić wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 

związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych 

wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, 

ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 

sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 
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8.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 

dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich 

otrzymania. Te komentarze łub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę 

jeśli w ciągu 3 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed 

złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inspektorem 

Nadzoru. 

Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 3 dni przed datą 

konsultacji oraz, jeśli są wymagane przez Inspektora Nadzoru - Wykonawca powinien 

dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

 

8.2.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 

Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca 

powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej 

formie w trzech egzemplarzach dla ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany 

do użytkowania lub będzie wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim 

ustawodawstwem, me później niż 14 przed datą przekazania. 

 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych 

warunkach umowy"). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 

8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego 

na terenie Budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia wraz z 

ewentualnym zimowym utrzymaniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3) możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W 

bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 

dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 

W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest 

aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie 

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 

odpadów, ich wykorzystanie łub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. 

Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska 

 

8.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

 

8.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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8.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru nie zezwoli na rozpoczęcie robót o ile nie 

zostanie mu przedłożona polisa zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i 

utrzymania Robót powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 

instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące 

trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na 

zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
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W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, 

Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni 

udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków 

robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień 

związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót 

poniesie Zamawiający. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 

instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić 

instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają 

Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

 

8.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru i do zatwierdzenia. 

 

8.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 

za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 

Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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9. MATERIAŁY 

9.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

 

9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 

państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc 

pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy w miejscu pozostającym w 

dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
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które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

9.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem przez Inżyniera i 

koniecznością usunięcia i braku zapłaty za wadliwe roboty. 

 

9.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

9.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

10. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

11. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

12. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty ziemne i powstałe w ich skutek starty należy ograniczyć do minimum. 

W przejściu przez nieruchomości i pola uprawne szerokość strefy robót należy ograniczyć 

do 4m (szerokości całkowitej), w przypadku nie uzasadnionego zwiększenia szerokości 

(pasa) strefy robót, wykonawca pokryje koszty związane z odszkodowaniem za utracone 

plony i tym podobne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika budowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika budowy nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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13. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

I. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

14. Dokumenty budowy 

(1) Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

15. OBMIAR ROBÓT 

15.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. 

 

15.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg] 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

15.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

15.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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16. ODBIÓR ROBÓT 

16.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznej, 

uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie jakości wykonywanych robót w odniesieniu do 

wymagań określonych w SST, które to roboty w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Dokonanie odbioru robót zanikających przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w ST aż do odbioru 

pogwarancyjnego, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez użytkowników drogi po 

przekazaniu obiektu do użytkowania, nie mających udokumentowanego, uzasadnionego 

związku przyczynowego z Robotami Wykonawcy. 

16.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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16.4. Odbiór ostateczny robót 

16.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

16.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
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zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

16.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

17.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 



 

25 
 

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

18. WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ  

18.1. Zakres prac do wykonania 

Do budowy odcinków sieci wodociągowej wykonywanej metodą bezwykopową należy użyć 

rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10. Rurociągi przewidziane do układania metodą tradycyjną w 

otwartym wykopie należy wykonać z rur jw. o średnicach 32, 90, 125 wykonanych w/g PN- 

EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Należy stosować rury posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na 

terenie Polski. Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci zaprojektowano z 

kształtek segmentowych PE łączone przez zgrzewanie doczołowe. 

Łuki, kolana oraz trójniki należy zabezpieczyć przed uderzeniami hydraulicznymi 

betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe należy odizolować od rur izolacją z grubej 

folii PCV.  

Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako żeliwną owalną o połączeniach 

kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego, fig. 002. 

W celu zabezpieczenia p. pożarowego i okresowego płukania wodociągu zaprojektowano 

hydranty podziemne DN80. Przed hydrantami należy montować zasuwy odcinające. 

Hydranty należy posadowić na kolanach stopowych i zabezpieczyć przed uderzeniami 

wodnymi - blokami oporowymi. 

Trójniki na podejściach do hydrantów zaprojektowano żeliwne, o połączeniach 

kołnierzowych. 

Podczas montażu sąsiednie elementy uzbrojenia jak zasuwy, hydranty i trójniki należy 

oddzielić od siebie króćcami kołnierzowymi, dystansowymi typ FF L=l000mm. Wszystkie 

połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą uszczelniająca, 

stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
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Zasuwy należy wyposażyć w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne należy 

zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie.  

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantów należy oznakować tabliczkami informacyjnymi, 

umieszczonymi na słupkach stalowych R- 2 „ z fundamentem betonowym. Tabliczki muszą 

zawierać informację dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia, średnicy i odległości 

urządzeń z domiarem. 

Rurociągi, które mają być wykonane metodą bezwykopową należy posadawiać na 

głębokościach zgodnych z dokumentacja projektową. 

Odcinki rurociągów wykonywanych w wykopach otwartych w należy układać w wykopach 

szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 3:1 lub wykopach wąskprzestrzennych 

szalowanych. Planuje się wykonywanie wykopów głównie mechanicznych. 

Rurociągi przewodowe wykonywane w otwartym wykopie należy układać na zagęszczonej 

podsypce piaskowej grubości 10cm. Posadowienie rur projektuje się średnio na głębokości 

1,6 – 1,7 m p.p.t.. tak aby przykrycie wodociągu nie było mniejsze niż 1,5 m. 

Po zmontowaniu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 20 cm ponad wierzch 

rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-8 1/B-10725 oraz BN-

82/9192-06. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela eksploatatora sieci. 

Przejścia pod drogami wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

wprowadzonej na projektowane rzędne metoda przewiertu sterowanego lub przecisku 

pneumatycznego. Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych 

projektuje się z rur PN 10. Rury technologiczne należy posadowić w rurach osłonowych na 

płozach centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych 

zabezpieczyć pianką poliuretanową i manszetami lub opaskami termokurczliwymi. 

Wodociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności należy 

zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki należy rozłożyć taśmę 

identyfikacyjną z PE z wkładką stalową do oznaczenia trasy sieci. W miejscach montażu 

uzbrojenia żeliwnego końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek ulicznych (zasuw) i 

trwale zamocować. 

Po wykonaniu powyższych czynności wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Prawidłowość wykonania powyższych czynności należy potwierdzić dwukrotnym kolejnym, 

pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych wykonanych przez PSSE. 

Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 

Wraz z siecią projektuje się przyłącza wodociągowe do zabudowań mieszkalnych. 
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Przyłącza projektuje się z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10 łączonych na kształtki szybko-

złączne systemowe. 

Przyłącza należy włączyć do wodociągu przez nawiertaki z zasuwą odcinającą. 

Rurociągi należy układać w gotowych wykopach na warstwie podsypki piaskowej grubości 

10 cm. 

Po wprowadzeniu rurociągów wodnych do budynków, należy w zamontować zestaw 

wodomierzowy zgodnie z PN-B/10720 —„Zabudowa zestawów wodomierzowych" 

Dla przyłączy po wprowadzeniu rurociągu PE 32 do studni należy montować w kolejności: 

- zawór odcinający kulowy do wody  

- wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy  

- zawór odcinający kulowy do wody  

- zawór antyskażeniowy EA. 

Wodomierz i zawór antyskażeniowy należy montować w studni wodomierzowej.  

Po zmontowaniu rurociągi przyłączeniowe należy poddać próbie ciśnieniowo - 

hydraulicznej zgodnie z PN-81/13-10725 oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności należy 

przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru. Po pozytywnie przeprowadzonej próbie 

ciśnieniowej przyłącza można włączyć do sieci, zainwentaryzować geodezyjnie i zasypać 

warstwami: 20 cm piasku i dalej ziemią pozyskaną z wykopu. Na warstwie piaskowej nad 

rurociągiem należy ułożyć taśmę identyfikacyjną PE z wkładką stalową do oznaczenia 

trasy przyłącza. 

Po wykonaniu powyższych czynności wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Usytuowanie nawiertki należy oznakować tabliczką informacyjną umieszczona na słupku 

stalowym 2". 

Trasę przyłączy, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej  

 

18.2. Materiały 

18.2.1. Do budowy odcinków sieci wodociągowej wykonywanej metodą bezwykopową 

należy użyć rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10. Rurociągi przewidziane do układania metodą 

tradycyjną w otwartym wykopie należy wykonać z rur PE 100 PN 10 SDR 17 o średnicach 

32, 40, 50, 63, 90, 110 i 125 mm, wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

 

18.2.2. Jako rury osłonowe zabezpieczające nowoprojektowane odcinki wodociągów użyć 

rur PE SDR 11 w całych odcinkach o średnicach wg Dokumentacji Projektowej. Rury w 
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rurach osłonowych są zaopatrzone w płozy centrujące PE.. 

rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest 

zrzucanie rur z samochodu. 

Transportowane materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed 

możliwością przesuwania się jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

18.4.2. Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu, 

wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Przy układaniu wiązek w sterty ramy wiązki 

wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Rury w zwojach należy składować 

w pozycji pionowej. 

Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy 

rur należy układać naprzemiennie. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe 

najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5 m. Rury 

należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. 

 

18.5. Wykonanie Robót 

Wykonanie Robót powinno być zgodne z przedstawionym w dokumentacji projektowej 

rozwiązaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnych 

elementów przebudowy oraz rzędnych posadowienia. 

 

18.5.1. Roboty przygotowawcze 

Po odłączeniu starych odcinków wodociągu rury należy odciąć a ich końcówki uszczelnić 

betonem. 

 

18.5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać koparką podsiębierną o pojemności zgarniaka 0,25 m. Urobek z 

wykopu należy złożyć na odkład do powtórnego zasypania 

przebudowane wodociągu. Nadmiar urobku odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora 

( przyjęto odległość odwozu do 5 km). 

W miejscach skrzyżowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub innymi 

urządzeniami wykopy należy wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność. 
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Wymiary wykopów są następujące: 

- głębokość - 1,7m; 

- szerokość 0,80 m. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa powinna zostać usunięta 

ręcznie. 

Wykopy należy zabezpieczyć palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna 

wykopów wyrównać i zagęścić ubijakami. 

 

18.5.3. Montaż rur 

Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu należy ułożyć podsypkę piaskową grubości 

10 cm i zagęścić. Po wykonaniu podsypki można przystąpić do montaż rur. Rury układać 

w wykopie ręcznie. Z rur PE przeznaczonych do montażu należy usunąć zaślepki 

bezpośrednio przed montażem. 

 

18.5.3.1. Łączenie rur 

Łączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego wg „Instrukcji montażowej rur PE" w 

następujący sposób: 

- sprawdzić stan zgrzewarki, narzędzi oraz rur i kształtek, 

- przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały w czasie cięcia) i jeśli 

to konieczne - oczyścić rurę wewnątrz, 

- przy pomocy skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów 

łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania, a następnie przemyć te 

miejsca płynem czyszczącym; 

- jeśli kształtka nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy jej powierzchnię 

przemyć płynem czyszczącym; 

- zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym  

- przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki, 

- upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla 

komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu zgrzewania), 

- zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w 

zacisku montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia), 

 

18.5.3.2. Bloki oporowe 

W miejscach załamań, trójnikach oraz zwężek na przewodach należy projektowany 
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wodociąg zabezpieczyć przed uderzeniami wody o podwyższonym ciśnieniu przez 

zastosowanie bloków oporowych z betonu B-15. 

Bloki oporowe wykonuje się w deskowaniu. Aby zabezpieczyć kształtki przed 

zniszczeniem ich przez beton należy, przed wykonaniem bloków oporowych, pokryć folią 

oddzielającą (taśmą z tworzywa). Miejsca usytuowania poszczególnych bloków oporowych 

wg Dokumentacji Projektowej. 

 

18.5.3.3. Montaż zasuw odcinających oraz studni 

Montaż zasuw przewidziano : w węzłach połączeniowych, odgałęzieniach, przed 

hydrantami. Szczegóły konstrukcyjne zasuw i studni wg dokumentacji projektowej. 

 

18.5.3.4. Montaż hydrantów 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy zamontować hydranty  

p-poż. podziemne zgodnie z PN-M-7409 1. Podłączenie hydrantów do przewodów wg 

Dokumentacji Projektowej. 

 

18.5.3.5. Próba ciśnieniowa 

Próbę szczelności przeprowadzać zgodnie z PN-8 1LB-10725 oraz BN-82/9192-06. oraz 

wytycznymi „Instrukcji montażu rur PE". 

 

18.5.3.6. Dezynfekcja rur 

Bezpośrednio po zamontowaniu, ale przed połączeniem projektowanych odcinków sieci 

wodociągowej z istniejącą, należy wykonać dezynfekcję rur. Dezynfekcję rur przeprowadza 

się za pomocą płukania roztworem podchlorynu sodu. 

 

18.5.3.7. Montaż rur ochronnych 

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych PE. Rury PE nie 

wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Średnice rur ochronnych wg projektu. Końcówki 

rur ochronnych zabezpieczyć pianką poliuretanową lub mankietami ochronnymi, w celu 

zabezpieczenia przed dostawaniem się do środka zanieczyszczeń. 

 

18.5.3.8. Podłączenie do istniejącej sieci 

Podłączenie nowoprojektowanych odcinków do istniejącej sieci wodociągowej wykonać wg 

Dokumentacji Projektowej za pomocą kształtek przejściowych. 
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18.5.3.9. Zasypanie rur 

Po ułożeniu wodociągu zasypać go warstwą piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i dalej 

warstwą gruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Grunt zagęścić warstwami po 20-30 cm, 

zwracając uwagę, aby nie uszkodzić rury. 

Na zagęszczonym gruncie ułożyć folię ostrzegawczą PVC szerokości 10-20 cm z wkładem 

metalowym. Następnie wykopy zasypywać warstwami grub. 30-40 cm wraz z 

zagęszczeniem. 

Szczególnie dokładnie zagęszczać grunt wokół trójników i miejsc wychodzenia wodociągu 

z rur osłonowych lub przepustowych. 

 

19. Kontrola jakości Robót 

19.1. Kontrolę jakości wykonania robót przeprowadzać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz. II "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz „Instrukcją montażu rur PE". 

 

20. Przepisy związane 

1. PN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 

2. PN-13-10725 Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

4. PN-B-06250 Beton zwykły 

5. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE" 

6. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" – cz. II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 

kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 


