
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Na wykonanie kompleksowo: projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej w 

budynku przy ul. Żeromskiego 2B wpisanego do rejestru zabytków dnia 24.12.1992 w pozycji 

242/92, a także wykonanie remontu instalacji elektrycznej w oparciu o projekt budowlano-

wykonawczy remontu instalacji elektrycznej oraz pozwolenie na budowę uzyskane na jego 

podstawie 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym  

przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu w formule zaprojektuj i 

zbuduj 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Elbląg 

reprezentowana przez: 

Wójta Gminy Elbląg 

ul. Browarna 85 

82-300 Elbląg 

tel. 55 234-18-84, fax 55 234-08-71 

http://bip.gminaelblag.pl 

e-mail: sektetariat@gminaelblag.pl 

REGON 170747738, NIP 578-310-52-54 

 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  

45262690-4 - Remont starych budynków 

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  

45420000-4 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
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3. Część informacyjna 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowo: projektu technicznego budowlano-

wykonawczego remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B 

wpisanego do rejestru zabytków dnia 24.12.1992 w pozycji 242/92 oraz roboty budowlane 

polegające na remoncie instalacji elektrycznej. 

Budynek przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu zasilany jest w układzie TN-S. Instalacja 

elektryczna budynku jest wyeksploatowana, wykonana przewodami aluminiowymi i nie 

spełnia obecnych wymagań norm i przepisów w tym przeciwpożarowych. Budynek jest w 

trakcie termomodernizacji. W związku z bardzo złym stanem technicznym instalacji 

elektrycznej (negatywny wynik badania instalacji) należy dokonać wymiany instalacji na 

nową zgodną z obowiązującymi przepisami i normami. Modernizacja instalacji elektrycznej 

winna obejmować m.in. WLZ, tablice rozdzielcze, podłączenia wyrównawcze, oświetlenie 

wewnętrzne, gniazda wtykowe 230V. 

Roboty budowlane realizowane będą w czynnym budynku użyteczności publicznej 

(m.in. przychodnia zdrowia) 
 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje  

1) Dokumentacja projektowa: 
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów, 

umożliwiających uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę  

2) Roboty budowlane -remont instalacji elektrycznych:  
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z uwagi na jej zły stan techniczny 

oraz niespełnienie obecnie obowiązujących wymagań. 

 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:  

Etap I:  
a) opracowania dokumentacji projektowej, dokumentacja musi być przedstawiona do 

akceptacji Zamawiającemu,  

b) wystąpienie w imieniu Inwestora do ENERGA-OPERATOR S.A z wnioskiem o wydanie 

warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla zwiększenia mocy przyłączeniowej dla 

przedmiotowego obiektu - w razie zaistnienia takiej konieczności, 

c) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń, w tym uzyskanie 

pozytywnej opinii od Konserwatora Zabytków w Elblągu, 

d) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej – projekt budowlany oraz projekty 

wykonawcze w 4 egz. – dokumentacja projektowa musi być przedstawiona 

Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację,  

e) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2 egz.  

f) opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 2 egz.  

g) opracowania przedmiaru robót – w 1 egz.  

h) opracowania kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej – w 1 egz.  

i) dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, że jest kompletna z punktu widzenia 

celu jakiemu ma służyć i pozwala na realizacje zadania,  

j) konsultowania przez projektanta z Zamawiającym na bieżąco rozwiązań projektowych w 

trakcie realizacji projektu w tym dobór materiałów oraz technologii,  



k) dokonanie wszelkich potrzebnych uzgodnień branżowych i administracyjnych,  

l) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 

w oparciu o obowiązujące przepisy,  

m) złożenie oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej 

zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, opracowania 

stanowiące przedmiot umowy muszą być sporządzone przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, 

n) przeniesienie na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich 

Etap II:  
a) realizacji robót w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę:  

 wymiana instalacji WLZ z ewentualną wymianą istniejących układów pomiarowych  

 wymiany instalacji elektrycznej: przyłącza kablowego, rozdzielnicy głównej 

budynku, rozdzielnic T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, instalacji odbiorczych, złącza 

pożarowego z wyłącznikiem, montaż przycisków p.poż.  

 wykonanie remontu instalacji elektrycznej w gabinetach i pomieszczeniach – w 

zależności od stanu technicznego 

 wykonanie instalacji oświetlenia klatek z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł 

światła i zastosowanie opraw awaryjnych 

 wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem 

energooszczędnych źródeł światła 

 uzupełnienie powłok tynkarskich i malarskich 

 wykonanie pomiarów izolacji obwodów, natężenia oświetlenia, samoczynnego 

wyłączenia zasilania i oporowości uziemień 

 uzgodnienia w rejonie dystrybucji w zakresie rozplombowania i ponownego 

zaplombowania układów pomiarowych i pokrycie kosztów z tym związanych. 

 uporządkowanie terenu prac 

b) przedstawienie deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, materiałów, 

deklaracji, atestów, aprobat technicznych, koncesji i licencji wymaganych 

obowiązującymi przepisami itp.,  

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

d) ustanowienie kierownika budowy,  

e) przekazanie obiektu Zamawiającemu po wykonaniu wszystkich robót określonych 

przedmiotowym zamówieniem i zdatnego do użytkowania,  

f) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 

elektronicznej na nośniku CD.  

Obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów odbiorowych (w dwóch egz.) na 

dzień rozpoczęcia odbioru spoczywa na Wykonawcy.  

Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz 

sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu 

winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać zakres robót przywracających pełną sprawność 

instalacji elektrycznych w budynku. 

 



 

2.4. Termin wykonania zamówienia  

Etap I: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.  

Etap II: nie później niż do dnia 31.05.2019r. 
 

2.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane instalacje zapewniały sprawne funkcjonowanie w 

okresie minimum 15 lat. 

Przedmiot zamówienia musi przewidywać zastosowanie materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, posiadających wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe 

powinna wynosić minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy. 

 

2.5.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych. 

Przewiduje się bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych poprzez: 

 bieżącą kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz 

projektów wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych w aspekcie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

warunkami umowy, 

 warunkiem odbioru niniejszego elementu przedmiotu zamówienia jest uzyskanie 

niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót 

budowlanych. Wskazany termin realizacji opracowania w okresie 30 dni odnosi się tylko 

i wyłącznie do okresu niezbędnego do sporządzenia samej dokumentacji projektowej. 

Okres ten nie uwzględnia czasu niezbędnego do uzyskania stosownych decyzji 

administracyjnych. Należy podkreślić fakt, że do złożenia niniejszego opracowania w 

organie administracyjnym wydającym decyzje zezwalające na rozpoczęcie robót 

budowlanych jest zatwierdzenie jej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Olsztynie, Delegaturę w Elblągu oraz Zamawiającego. 

 Wykonawca jest obowiązany do złożenia całości dokumentacji projektowej do odbioru 

przez Zamawiającego po uzyskaniu wskazanych powyżej decyzji administracyjnych 

wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania. Dokumentację należy przedłożyć do 

odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji 

cyfrowej (format pdf.). Po otrzymaniu stosownych decyzji i potwierdzeniu tego faktu 

nałożonymi pieczęciami na dokumentacji projektowej, Wykonawca przedłoży do odbioru 

dwa oryginalne egzemplarze dokumentacji projektowej oraz decyzję zezwalającą na 

rozpoczęcie robót budowlanych. 

 

Projekt budowlano-wykonawczy – warunki płatności. 

Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na wskazane przez 

Wykonawcę konto bankowe po odbiorze dokumentacji technicznej wraz z decyzją 

zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. 

 

2.5.2. Dokumentacja budowy. 

W skład dokumentacji budowy wchodzą następujące dokumenty: 

(Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane) 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 

 dziennik budowy; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

 protokoły badań i sprawdzeń materiałów i elementów; 



 dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania 

robót są dopuszczone do stosowania; 

 harmonogram realizacji robót; 

W ramach dokumentacji muszą być uwzględnione wszystkie wskazania Zamawiającego 

określone w niniejszym Opisie dotyczące poszczególnych elementów robót. 

 

2.5.3. Roboty przygotowawcze. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót musi uwzględniać, że roboty budowlane 

realizowane będą w czynnym budynku użyteczności publicznej (m.in. przychodnia 

zdrowia) i winien obejmować: 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń; 

 wykonanie i instalacje odpowiedniego oznakowania terenu budowy 

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych należy ze szczególną starannością zadbać o 

przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przystąpieniem 

do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót przygotowawczych uzyska od 

Zamawiającego potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w decyzji 

zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (jeśli takie zostały określone) lub wynikające 

z odrębnych przepisów. 

 

Roboty przygotowawcze – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym 

przez Wykonawcę po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

Roboty przygotowawcze – warunki płatności. 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

2.5.4. Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje: 

 wymianę instalacji elektrycznej 

Należy podkreślić bardzo istotny element prowadzenia wszelkich prac – wszelkie elementy 

prac oraz sposób ich prowadzenia, które nie będą wprost określone w dokumentacji 

projektowej, należy z uwagi na zabytkowych charakter obiektu, konsultować z Inspektorem 

Nadzoru, Zamawiającym oraz Konserwatorem Zabytków. 

 

Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych– warunki odbioru. 

Warunki odbioru częściowego robót remontowych w zakresie wykonawstwa prac budowlano 

- montażowych. 

Warunkiem odbioru specyfikowanych prac budowlano - montażowych jest zgodność ich 

wykonania w zakresie: 

 wymagań technologicznych wykonania prac; 

 wymagań jakościowych co do wykonania prac i zastosowanych materiałów; 

 wymagań wskazanych w dokumentacji projektowej; 

Spełnienie wymagań niniejszych będzie sprawdzona na podstawie pozytywnych zatwierdzeń  

w trakcie robót budowlanych potwierdzanych wpisami do dziennika budowy przez Inżyniera.  

 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót remontowych z zakresu wykonania prac 

budowlano - montażowych. 



Badania w czasie prowadzenia prac remontowych polegać będą na sprawdzeniu przez 

Inspektora na bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów, zgodności wykonywanych robót budowlano – montażowych z przyjętą 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

 

Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych – warunki płatności. 

Podstawą płatności jest wycena elementu robót skalkulowana przez Wykonawcę do 

częściowego rozliczenia przyjęta w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zamawiający 

dopuszcza złożenie faktury za częściowo wykonane roboty budowlane po ukończeniu zakresu 

prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej możliwym do odbioru. 

Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na wskazane przez 

Wykonawcę konto bankowe po pozytywnym odbiorze wskazanego elementu robót 

poświadczonym Protokołem odbioru częściowego robót. 

 

2.5.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości przedstawionej w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji 

projektowej i STWiORB. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z 

wyznaczoną komisją, w skład której wchodzi autor projektu, w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Odbierający roboty dokonają ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami oraz oceny technicznej 

Nadzoru Inwestorskiego. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca robót sporządzi i przygotuje niezbędną 

dokumentację w celu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (o ile będzie to 

wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych. 

 

Odbiór końcowy – warunki płatności. 

Fakt odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile będzie 

to wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych stanowi podstawę do 

wystawienia końcowej faktury za wykonane roboty budowlane. Faktura ta stanowić będzie 

końcowe rozliczenie inwestycji. 

 

 

 

 

 

 



3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Dane dotyczące budynku: 

Lokalizacja: 

Działka nr 886/2, obręb nr 17, Elbląg, ul. Żeromskiego 2B 

Parametry techniczne budynku: 

Powierzchnia użytkowa piwnicy   = 233,09 m2  

Powierzchnia użytkowa parteru    = 374,20 m2  

Powierzchnia użytkowa I piętra    = 330,31 m2  

Powierzchnia użytkowa poddasza   = 328,03 m  

OGÓŁEM Powierzchnia użytkowa netto  = 1265,63 m2  

Powierzchnia zabudowy budynku   = około 460 m2  

Kubatura opracowywanego budynku   = około 6 300 m3 

 

3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Podstawą opracowania Opisu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 

2004r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego. 

 

3.3.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością. 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na prawach własności. 

 

3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem. 

Podstawy prawne 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity  Dz. U. 2015 poz . 1422 z dn. 17 lipca 2015 roku), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650), 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137), 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563), 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

9) Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiającego związane z projektowaniem. 



a) Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 z późn. 

zm.). Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia. 

b) Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone 

we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). 

 


