] Zalacznik nr 6b do SIWZ
UMOWANR ....... /2012 - WZOR
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .................... 2012 r. w Elblagu pomiedzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Zulawskim z siedziba 82-310 Elblag 2,
Komorowo Zutawskie 6 reprezentowang przez

Pania Beate Krajewska-Wasik — p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Komorowie Zulawskim

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” bedacym jednoczesnie ,,Inwestorem
Bezposrednim”,

a

........................................ prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
....................................... z siedzibg W ..ccooeeeeeee. ule s NIP
REGON .......cccevvenne. zwanym w tresci umowy ,,Wykonaweg”,

przy udziale

,Inwestora Zastepczego” - Gminy Elblagg z siedzibg 82-300 Elblag, ul. Browarna 85
reprezentowanej przez

Pania mgr inz. Genowefe Kwoczek — Wojta Gminy Elblag

na podstawie umowy Nr ........ /2012 z dnia ................ o0 zastgpstwo inwestycyjne,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego BD.271.04.2012 z dnia

o0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania nr 2 tj. budowa budynku filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowosci Nowakowo na dziatkach nr 417 i 422.

2. Inwestycja wspélfinansowana jest w ramach ,,Programu Wieloletniego Kultura +
Priorytet ,,Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”

3. Na przedmiot umowy sklada si¢ zakres robot okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia [SIWZ] (stanowiagcej zalacznik nr 1 do niniejszej] umowy),
wynikajacy miedzy innymi z dokumentacji projektowej (stanowigcej zalacznik nr 4 do
niniejszej umowy) opracowanej przez Pracowni¢ Architektury i Urbanistyki Rafat Mazur z

Warszawy, przedmiar  robot  oraz ~ harmonogram  rzeczowo-finansowego

i obejmuje:

1) wykonanie budynku filii Gminnej Biblioteki Publicznej — roboty budowlano-
montazowe:

a) stan surowy:
— roboty ziemne,
— fundamenty,
— roboty murowe,
— elementy Zelbetowe,
— wigzba dachowa wraz z pokryciem,



b) stan wykonczeniowy:
— posadzka na gruncie,
— wykonczenie wewnetrzne,
— stolarka,
— elewacja,
— instalacje wodociggowe,
— instalacje kanalizacyjne,
— instalacja c.o.,
— instalacja c.o0. prowadzona w ziemi,
— wodociag policznikowy prowadzony w ziemi,
— rozdzielnica i tablice elektryczne,
— instalacje elektryczne,
— instalacja piorunochronna i uziemiajaca,
— instalacje teletechniczne,
— pomiary;
2) prace i roboty towarzyszace podstawowemu zakresowi przedmiotu zamoOwienia tj.
robotom budowlano-montazowym:
— kompleksowa obstuga geodezyjna i1 geotechniczna przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy,
— sporzadzenie stosownej dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, a w tym
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (w 3 egzemplarzach),
— organizacja zaplecza i placu budowy — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normatywami oraz pozostate prace i roboty nie okreslone jak wyzej, a szczegdtowo
wyspecyfikowane w § 4 punkt 1 niniejszej umowy.

Wymiar finansowy prac i robdt towarzyszacych uwzgledniono w kosztach posrednich
ofertowej kalkulacji robot budowlano — montazowych, a wymiar czasowy realizacji
tych robot uwzgledniono w wymiarze czasowym realizacji przedmiotu umowy
zgodnym z ofertowym harmonogramem rzeczowo — finansowym przedmiotu umowy
stanowigcym integralng czes$¢ oferty przetargowej Wykonawcy.

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku wymienionego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Szczegotowy zakres rzeczowo — finansowy przedmiotu umowy okreslajg kosztorysy
ofertowe bedace integralng czegscig oferty przetargowej Wykonawcy - stanowigcej
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ograniczenia
jego zakresu i/lub wprowadzenia robot zamiennych i/lub robét dodatkowych, jak réwniez
dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia robot koniecznych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy.

. Przez roboty zamienne rozumie¢ nalezy roboty, prace i dostawy wykonane za zgoda

Zamawiajacego z jego polecenia i/lub na wniosek Wykonawcy, ktorych konieczno$¢

wykonania wynika z:

a) uzasadnienia zamiennej dokumentacji projektowej (lub jej elementow) wprowadzone;j
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,

b) uzasadnienia odmiennej technologii wykonania robéot od zatozonej w SIWZ i/lub w
dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego,

C) uzasadnienia  alternatywnych  jakosciowo lub  asortymentowo rozwigzan
materialowych przedmiotu umowy od zatozonych w SIWZ i/lub w dokumentacji
projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego.



6. Przez roboty dodatkowe rozumie¢ nalezy roboty, ustugi i dostawy wykonane na formalne
dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego, na wykonanie ktorych Zamawiajacy zdecydowat
si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a nie zostaly one wczesniej zidentyfikowane
we wszystkich nizej wymienionych dokumentach procesu inwestycyjnego, tj.:

a) w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ) - tj. w dokumentach
przetargowych na etapie formutowania przedmiotu zamodwienia, a w tym: w
przedmiarach i/lub ,,$lepych kosztorysach”,

b) w umowie.

7. Przez roboty konieczne rozumie¢ nalezy roboty, ustugi i dostawy wykonane za zgoda
Inwestora Zast¢pczego - z jego polecenia i/lub na wniosek Wykonawcy, ktérych
wykonanie byto bezwzglednie konieczne do prawidtowej i zgodnej ze sztuka budowlang
realizacji przedmiotu umowy, a nie zostaly one wczesniej zidentyfikowane we wszystkich
nizej wymienionych dokumentach procesu inwestycyjnego, tj.:

a) w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) - tj. w dokumentach
przetargowych na etapie formutowania przedmiotu zamoéwienia, a w tym: w
przedmiarach, ,,$lepych kosztorysach”,

b) w umowie.

8. Zaistniate przypadki wykonania robo6t koniecznych, zamiennych lub dodatkowych musza
by¢ kazdorazowo uzgadniane z Inwestorem Zastepczym, W przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przyshuguje zaplata za wykonanie tych robot.

9. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi wzrost zakresu rzeczowego robot
o wielkosci do 50% aktualnego zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty na podstawie dodatkowego zamowienia.

10. Zamawiajacy udzieli zamoOwienia dodatkowego z wolnej reki na roboty, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo wcze$niej
przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamodwienia
dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zaméwienia podstawowego.

11. Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe zamowienia z wolnej reki, przy zachowaniu
tych samych norm, parametréw, standardow 1 skladnikow do kosztorysowania
jak w ofercie przetargowej.

12. Tryb postepowania przy zleceniu robdt dodatkowych i uzupetniajacych:

a) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru roboty dodatkowe i uzupetniajgce wpisem
do dziennika budowy,

b) Wykonawca wspoélnie z inspektorem nadzoru spisza protokot koniecznosci,

) do protokétu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu 0 parametry i
stawki z kosztorysu ofertowego,

d) protokot koniecznosci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez inspektora nadzoru
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora Zastepczego,

e) podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce, przy udziale Inwestora Zastepczego
umowa na roboty dodatkowe i uzupetniajace stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

13. Zamawiajacy nie przewiduje, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, rozliczania tzw.
,robot ponad limit” do zakresu rzeczowego ujetego chociazby w jednym z nizej
wymienionych dokumentdéw procesu inwestycyjnego, tj.:

a) W SIWZ tj. w dokumentach przetargowych na etapie formutowania przedmiotu
zamoOwienia,

b) w umowie,

c) w ofercie przetargowej Wykonawcy.

§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



. Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczecie — nie pdzniej niz 7 dni od daty podpisania umowy
b) zakonczenie —30.11.2013r.

. Szczegotowy zakres rzeczowo-finansowy i1 terminy wykonania przedmiotu umowy okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego w powodu:

a) dziatanie sily wyzszej,

b) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

. Nie uwaza si¢ za czynnik zaklécajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie
realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage. Wyjatek
stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof.

§3
KORDYNACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

. Zamawiajacy ustanowi Pana/Panig: ...........cccccceeivviiiienineennne, , jako upelnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zamawiajacy przy udziale Inwestora Zastepczego wyznaczy pozostatych uczestnikow
procesu inwestycyjnego w osobach inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich
niezbednych branz technicznych — najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
Wykonawcy.

. Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego bedzie przedstawiciel
Wykonawcy Pan/Pani  ........cccccceennennee. posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci  techniczno-budowlanej w  zakresie  konstrukcyjno-budowlanym  nr
..................... (zarejestrowany w ........ pod numerem:.................)

, 34
SZCZEGOLOWE ZOBOWIAZANIA STRON

. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do:

a) przyjecia od Inwestora Zastgpczego, W ustalonym terminie, placu budowy.

b) ubezpieczenia budowy przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym z
jakiekolwiek przyczyny.

c) wykonania wszystkich objetych niniejszag umowa prac i robot zgodnie z:

— przekazang przez Inwestora Zastepczego dokumentacjg projektowa oraz zmianami 1
uzupetnieniami  do niej wyniklymi w trakcie realizacji przedsigwzigcia
inwestycyjnego,

—  sztuka budowlang,

— obowigzujacymi przepisami prawnymi i normatywami technicznymi,

— ustaleniami roboczymi migdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy po formalnym zatwierdzeniu przez Inwestora
Zastepczego,

— ustaleniami niniejszej umowy.

d) Wykonania robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania

robdt podstawowych.

e) Wykonania rebot dodatkowych wg odrgbnego zamdéwienia, na zasadach rozliczania
finansowego okreslonych w ofercie przetargowej Wykonawcy i niniejszej umowie,

f) Zawiadamiania Inwestora Zastepczego 1 jednostki projektowania — autora projektu o
wadach, brakach 1 niescistosciach w dokumentacji projektowej, zauwazonych po jej
otrzymaniu oraz w okresie realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od daty
ich zauwazenia. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia Inwestora



9)

h)

)

K)

Zastepczego o zauwazonych wadach, brakach 1 niescistosciach dokumentacji
projektowej w przewidzianym terminie.

Zawiadamiania inspektora/6w nadzoru inwestorskiego i Inwestora Zastepczego 0
wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robdt konstrukcyjnych i
montazowych, jezeli Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot przewidujg ich
odbior techniczny (migedzyoperacyjny) - obowigzkowo wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia tel/faxem, z min. 72-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez inspektora/6w nadzoru w dniach roboczych.

Zabezpieczenia budowy przed dostepem osoéb trzecich, kradzieza i innymi ujemnymi
skutkami, tgcznie z 24.-godzinnym dozorem placu budowy i1 obiektéw w budowie
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy,
przerw technologicznych oraz innych zaistnialych przerw w umownym okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonania i utrzymania eksploatacyjnego, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,
zaplecza budowy - w tym: pomieszczen socjalnych i biurowych, magazynow i placow
magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy oraz
zrzutu/usunigcia $ciekow z terenu zaplecza budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Organizacji we wlasnym zakresie i na wlasny koszt placu budowy, w tym: budowy i
eksploatacji drog tymczasowych i placow manewrowych, poboru wody 1 energii
elektrycznej dla potrzeb budowy oraz zrzutu/usunigcia $Sciekdw sanitarnych, wod
pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonania estetycznego 1 trwalego ogrodzenia placu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia wykopoéw budowlanych, a takze wlasciwych  warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. na tym terenie

Utrzymania placu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego do placu
i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpadow i §mieci.

m) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

P)

jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz pozostatym uczestnikom procesu
inwestycyjnego w tym upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego i Inwestora
Zastepczego.

Uporzadkowania placu 1 zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i przekazania go Inwestorowi Zastgpczemu w dniu odbioru koncowego - co
zostanie odnotowane przez komisje odbiorowg w stosownym protokole odbioru
koficowego przedmiotu umowy.

Pisemnego zgloszenia, w dzienniku budowy 1 tele/faxem, stosownym inspektorom
nadzoru i Inwestorowi Zastgpczemu koniecznosci wykonania robdt zamiennych i/lub
robot koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy - w terminie do 7
dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania celem komisyjnego
stwierdzenia zasadnosci ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz terminu
realizacji wnioskowanych robot - czego wyrazem powinien by¢ stosowny protokot
typowania 1 zasadno$ci wykonania tych robot, spisany przez strony procesu
inwestycyjnego z jego obowiazkowym zatwierdzeniem przez Zamawiajacego |
Inwestora Zastgpczego wiacznie. Formalne wprowadzenie w zycie postanowien w/w
protokotu typowania wymaga od stron procesu inwestycyjnego spisania stosownego
aneksu do niniejszej umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora Zastepczego moga by¢ wykonane tylko te roboty
zamienne i/lub konieczne, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii — o zaistnialej



sytuacji Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi Inwestora Zastgpczego

korzystajac ze wszystkich dostepnych na ten czas $rodkéw komunikowania oraz

stosownym wpisem do dziennika budowy 2z obowiazkowym wyjasnieniem
dotyczacym podjetych dziatan w tym zakresie.

q) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie
zinwentaryzowanych urzadzen infrastruktury podziemnej lub naziemnej, badz czesci
tych urzadzen, w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt wlasny.

r) Odtworzenie we wlasnym zakresie i na koszt wlasny zniszczonych lub uszkodzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy trwatych punktow osnowy geodezyjnej.

S) Praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddzialywaniem procesu
inwestycyjnego na srodowisko w obrebie, wokoét placu i zaplecza budowy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

t) Dokonania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych wytaczen, przetgczen i
podtaczen obiektow i urzadzen istniejacej i nowobudowanej infrastruktury techniczne;j
terenu oraz zwigzanych z tymi dzialaniami uzgodnien ze stosownymi instytucjami i
osobami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

u) Dokonania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt czasowego zajg¢cia terenu 0sob
trzecich pod roboty budowlano-montazowe.

V) Pelnienia roli koordynatora robot realizowanych przez podwykonawcow.

w) Zgodnego wspoétdziatania z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu
terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy.

X) Pisemnego uprzedzenia Inwestora Zastepczego o kazdej grozbie opdznienia robot
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez
Inwestora Zastepczego.

y) Pisemnego uprzedzenia Inwestora Zastgpczego o kazdej grozbie opdznienia robot
spowodowanej okoliczno$ciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego
ale $cisle zwigzanymi z biezacymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego
dziatalnos$ci gospodarczej.

z) Utrzymania roboty w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa, tj. z nalezyta
troska 1 pilnoscig Wykonawca powinien zapewnic:

— wykwalifikowang kadre¢ robotnicza wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
iloSciowym stanie osobowym,

— materiaty 1 urzadzenia w odpowiedniej ilosci 1 jakosci,

— oraz wszystkie inne rzeczy (zarowno 0 charakterze tymczasowym jak i koncowym,
niezb¢dne dla wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego
dobra jako$¢ i umowny termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

7) Bezpos$redniego zgloszenia Inwestorowi Zastepczemu na pismie gotowosci do odbioru
koncowego faktycznie wykonanego 1 przygotowanego do odbioru etapu przedmiotu
umowy W terminie nie pozniejszym niz 28 dni przed data umownego jego
zakonczenia.

2. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy poprzez Inwestora Zastepczego
zobowiazany jest do:

a) Przekazania Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, dwoch kompletow
dokumentacji projektowej z wykazem jej elementow skladowych i o$wiadczeniem
Zamawiajacego o jej kompletnosci dla realizacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczeniem jednostki projektowania — autora projektu o jej zgodnosci z normami i
przepisami prawa polskiego 1 posiadaniu przez nig wszystkich wymaganych prawem
uzgodnien 1 zatwierdzen. O$wiadczenie Zamawiajagcego moze by¢ zastgpione



odpowiednim o$wiadczeniem jednostki projektowania — autora projektu,
poswiadczonym przez Zamawiajgcego.

b) Przekazania Wykonawcy, w ustalonym terminie, placu budowy, pozwolenia na
budowe oraz dziennika budowy.

C) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego we wszystkich stosownych dla
rodzaju robot branzach budowlanych - przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

d) Biezacej poprawy, uzupelienia i uszczegélowienia dokumentacji projektowe] w
przypadku nieoczekiwanego ujawnienia przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego
jej wad, brakow i niescistosci - w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych od
daty formalnego ich zgloszenia Inwestorowi Zastepczemu.

e) Dostarczenia Wykonawcy, stosownie uzgodnionej i zatwierdzonej, zamiennej
dokumentacji projektowej (jezeli jest wymagana) w przypadku wprowadzenia przez
Inwestora Zastepczego nieprzewidzianych wczesniej robot zmiennych do przedmiotu
umowy - w terminach stosownie wyprzedzajacych realizacj¢ robot budowlano-
montazowych na zadaniu oraz uzgodnionych przez strony umowy i pozostalych
uczestnikow procesu inwestycyjnego, umozliwiajacych Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy.

f) Dostarczenia Wykonawcy, stosownie uzgodnionej i zatwierdzonej, dokumentacji
projektowej (jezeli jest wymagana) na roboty dodatkowe w przypadku, gdy Inwestor
Zastepczy na nie si¢ zdecyduje - w terminach uzgodnionych przez strony w/g odrebnej
umowy.

g) Organizowania w trakcie realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego, nie rzadziej niz
jeden raz w miesigcu kalendarzowym, narad organizacyjno-technicznych stron
procesu inwestycyjnego.

h) Przystgpienia do sprawdzenia rob6t zanikajacych lub robét ulegajacych zakryciu oraz
robot konstrukcyjnych i1 montazowych jezeli Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot przewiduja ich odbidr techniczny (mig¢dzyoperacyjny), nie pdzniej niz
w ciggu 72 godzin od daty ich formalnego zgloszenia przez Wykonawce i powzigcia
wiadomosci przez inspektora nadzoru. Wykonanie robot, o ktorych mowa stwierdza
inspektor nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie.- jezeli
wymagaja tego Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

i) Zakonczenia procedury odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 28 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zgloszeniu go do odbioru przez Wykonawce.

§5
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé
wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego dla wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa wbudowywac¢ materiatow budowlanych sklasyfikowanych jako
pozaklasowe lub poza gatunkowe.

. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kompletowa¢ na
biezaco w dokumentach budowy przewidziang prawem dokumentacje dotyczaca
wbudowywanych materiatlow 1 urzadzen w procesie budowlanym (tj. atesty, certyfikaty,
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobaty techniczne itp.) 1 udostgpniac¢ ja do wgladu, na
zyczenie, zainteresowanym reprezentantom Zamawiajacego, Inwestora ZastepCzego,
nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.



§6
PODWYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przede wszystkim wilasnymi
sitami, uzupehiajac je tylko przez wykorzystanie podwykonawcoOw wymienionych w
ofercie przetargowej:

a) roboty budowlane:

SHHAMIT WEASTIYITIL = 1oeiiiiiii e
sitami podwykonawcoOw - roboty polegajace Na ........cccccevveiieiiieiiieise e

b) roboty instalacyjne wod.-kan.

SHAMI WEASILYINI = 1.ttt
SHAMT POAWYKONAWCOW = ..ot

C) roboty instalacyjne elektryczne

SHHAMT WEASTLYINT = .ot nn e
sitami POAWYKONAWCOW = ....c.viiiiiiiiiiiie e

. Zawarcie umowy z kazdym podwykonawcg bedzie dokonywane za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami art. 647" — Kodeksu cywilnego.

. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot w niniejszej umowie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci na rzecz
podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami.

§7
WYNAGRODZNIE WYKONAWCY

. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokosci:

wartos¢ netto S yeeen Zt
podatek VAT w wysokos$ci 23% - e .
razem brutto e R
STOWNIE : .o ztotych ...../100

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajace wprost z przedmiarow, a niezb¢edne do wykonania zadania tj.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza 1
placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy w instalacje
1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem.



3. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzglgdu na inflacje¢ i nie bedzie podlega¢ zmianie
w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

4. Oferowana cena ofertowa okreslona w ust.1:

- musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy 1 niezbg¢dne
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz koszty tzw. robot koniecznych,

- pozostanie niezmienna do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, a przyjmujacy
zamoOwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia (z wyjatkiem okolicznosci
okreslonych w art. 632 § 2 k.c.), chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac,

- okre$lona zostala na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztow, wg
oferty ostatecznej (uznanej przez Zamawiajacego i Inwestora Zastgpczego na etapie
sprawdzania oferty),

- zawiera wszystkie koszty wynikajace z okreslenia przedmiotu umowy zawartego w § 1
umowy, jak rowniez odpowiednio do potrzeb, koszt wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
rob6t na czynnych sieciach bez ich wylaczen z eksploatacji.

5. Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego wynagrodzenia.

6. Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz SIWZ wynagrodzenie nie
przystuguje.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

przedmiotu umowy (brutto) w zaokragleniu do pelnych 100zt co stanowi kwotg ...... yooe Zh.
(SFOWNIE: .vvviiiiiiiiii e ztotych ........ /100 zt.) w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesiono w formie okreslonej
w art. 148 ust.1 ustawy Pzp, tj. W ......cccuveneee.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

4. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 5
I 6 niniejszego paragrafu.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktorej] mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu bedzie zwrocona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢gkojmi za wady.
§9
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
— zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 umowy za kazdy dzien zwloki



— zwloki w usunieciu wad i1 usterek w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad lub usterek

— odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 umowy

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwloki w
przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego

w § 7 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym

odbior miat by¢ zakonczony.

. W razie zwloki w zaplacie swoich nalezno$ci strony zobowigzuja si¢ do zaplaty odsetek
ustawowych na czas zwtoki.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowych bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawce wlasciwej jakosci robot, badz prowadzenie
robot w sposob niestaranny.

. Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do petnej wartosci.

. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
strony opiera¢ beda o przepisy Kodeksu cywilnego.

. 810
ODBIOR KONCOWY

. Zakonczenie wszystkich robot budowlano-montazowych objetych przedmiotem umowy
oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen -
stwierdzone stosownym wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
obowigzkowo potwierdzone przez inspektoréw nadzoru w nieprzekraczalnym terminie 7
dni roboczych od daty wpisu kierownika budowy i potwierdzonego powiadomienia
zainteresowanych dostepnymi $rodkami komunikowania - upowaznia Wykonawce do
bezposredniego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy Inwestorowi Zastepczemu.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompletny przedmiot
umowy okreslony niniejszg umowsg, dokumentacjg projektowa i formalnymi ustaleniami
roboczymi stron procesu inwestycyjnego.

. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy
(po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania) - umozliwiajgce Zamawiajagcemu formalne
wystgpienie do odpowiednich instytucji z wnioskiem o0 wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Inwestor Zastgpczy w terminie do 14 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
Wykonawcy o potwierdzonej gotowosci do odbioru koncowego, rozpisze procedure
odbioru koncowego - wyznaczajac datg rozpoczecia czynno$ci odbioru i powiadomi o tym
fakcie Wykonawce dostepnymi mu srodkami komunikowania.

. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego, Inwestora Zastepczego, kierownik budowy i kierownicy robot oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, podwykonawcy, a takze
przedstawiciele instytucji, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

. Wykonawca jako oddajacy i1 Zamawiajacy jako odbierajagcy moga korzysta¢ w toku
procedury etapowych odbiorow koncowych z opinii rzeczoznawcow.



7. Zamawiajacy wraz z Inwestorem Zast¢gpczym powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru
koncowego najpézniej w 14 dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia procedury
odbiorowej tj. najp6ézniej w 28 dniu roboczym od powzigcia wiadomosci Wykonawcey o
potwierdzonej gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadajg si¢ do usunigcia i ograniczaé moga wedlug niego
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze odmowié
odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usuniecia i nie bedg wedlug niego ograniczac
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze dokonaé
odbioru warunkowego do czasu ich usunigcia,

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia i nie uniemozliwiajg one wedlug niego
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze odebrad
przedmiot umowy obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wedlug niego wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu
umowy,

d) jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg wedtug niego uzytkowanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac
przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opoOznienia w umowne;j realizacji robot.

9. Z czynnosci etapowego odbioru koncowego bedzie spisany stosowny protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad i usterek przedmiotu umowy.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad i usterek bytby niewspdtmierny do
efektow uzyskanych w nastgpstwie ich usunigcia, a ich nie usunigcie nie bedzie ograniczac
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to poczytuje si¢, ze wady
1 usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i w takim przypadku stosowacé si¢ bedzie przepis ust. 8
pkt. c.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inwestora
Zastgpezego o usunieciu wad i usterek oraz do zadania od nich wyznaczenia terminu na
odbior zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Zamawiajacy i Inwestor
Zastepczy zobowigzany jest w terminie do 14 dni roboczych od powzigcia wiadomosci
Wykonawcy o usunigciu wad i usterek do przeprowadzenia komisyjnej procedury
sprawdzenia stanu faktycznego na okoliczno$¢, ktérego zostanie sporzadzony stosowny
protokot.

§11
WARUNKI PLATNOSCI

1. Platnosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w §7, odbywac si¢ beda
w wyniku finansowych rozliczen cze$ciowych za zrealizowane elementy przedmiotu
umowy okreslone ponizej w ust. od 2 do 10.

2. Rozliczenia czgsciowe realizowanego przedmiotu umowy odbywac si¢ beda protokotami
odbioru czesciowego do wysokosci 98% odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacyjny przedmiot umowy — zgodnego z zapisem §7 niniejszej umowy.



10.

Pozostate nie mniej niz 2% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy zostanie rozliczone po calkowitym zakonczeniu i dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Rozliczenia cze$ciowe beda wynikiem proporcjonalnego zaawansowania rzeczowo-
finansowego wykonanych przez Wykonawce elementéw przedmiotu umowy.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT z tytutu rozliczen czgsciowych
za wykonane czg$ci przedmiotu umowy beda protokoty odbioréw czgsciowych, podpisane
przez stosownych inspektoréw nadzoru inwestorskiego 1 upelnomocnionego
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inwestora Zastepczego.

Wszyscy wymienieni w punkcie 4 przedstawiciele Zamawiajacego 1 Inwestora
Zastepczego dokonaja czynnos$ci odbioru czesciowego przedmiotu umowy (tj. wykonanej
czesSci przedmiotu umowy) w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od
potwierdzonego powzigcia, dostegpnymi $rodkami komunikowania, wiadomosci
Wykonawcy o gotowosci do odbioru czesciowego przedmiotu umowy.

Data parafowania przez przedstawicieli Zamawiajacego i1 Inwestora Zastgpczego
protokotu odbioru czg$ciowego przedmiotu umowy stanowi formalny termin
rzeczywistego wykonania cze$ci przedmiotu umowy.

Faktury z tytulu rozliczen czgsciowych jak i rozliczenia koncowego przedmiotu umowy
sktadane bgda w postaci oryginatu i kopii wraz z oryginalami stosownych protokotow
odbioru w siedzibie Zamawiajacego, ktory poprzez Inwestora Zastgpczego, ktory w
nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych podda je merytorycznemu sprawdzeniu i
weryfikacji wraz z potwierdzeniem przyjecia faktury na jej kopii i zwrotu Kopii
Wykonawcy.

Ptatno$¢ nalezno$ci Wykonawcy z tytutu:

a) rozliczen czgsciowych za zrealizowane, odebrane czgéci przedmiotu umowy ustala si¢
do 60 dni (stownie: sze$¢dziesiat dni) liczac od dnia potwierdzonego przyjecia faktury
po wczesniejszym jej sprawdzeniu

b) rozliczenia koncowego za zrealizowany i bezwarunkowo odebrany przedmiot umowy
ustala si¢ do 60 dni (stownie: szescdziesigt dni) liczac od dnia potwierdzonego
przyjecia faktury po wezesniejszym jej sprawdzeniu.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego i faktury winny by¢
wystawione na Zamawiajacego tj.. Gminng Bibliotek¢ Publiczng w Komorowie
Zutawskim z siedzibg Komorowo Zulawskie 6, 82-310 Elblag 2, NIP 578-310-92-23.
Faktury winny by¢ adresowane: Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
Zulawskim, Komorowo Zulawskie 6, 82-310 Elblag 2 i zawiera¢ tres¢: ,,Budowa w
Nowakowie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Zulawskim” Umowa
Nr ... zdnia ....ccooennen,

Platnosci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu przyjetych przez Zamawiajacego faktur
odbywac si¢ bedg przelewem na konto Wykonawcy:
W DANKU: ..o, KONEO NM e

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania cze¢sci lub catej ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy, z tytulu stosownego rozliczenia przedmiotu umowy w
przypadku nie usunigcia wad i usterek, odebranego przedmiotu umowy - do czasu ich
usunigcia przez Wykonawceg.

§12
GWARANCJA



. Okres gwarancji przedmiotu umowy okresla si¢ na 36 miesi¢cy (min. 36 miesigcy - zgodnie
z ofertq przetargowqg Wykonawcy) liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i1 uprawnienia
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja po
uplywie okresu gwarancji.

. Zamawiajacy poprzez Inwestora Zastgpczego, w okresie gwarancji wyznaczal bedzie
z 14-dniowym wyprzedzeniem terminy przegladéw gwarancyjnych. W przypadku nie
stawienia si¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym Zamawiajagcy z udzialem
Inwestora Zastgpczego 1 inspektorow nadzoru Samodzielnie dokona przedmiotowych
czynnosci. Z czynnosci przegladow sporzadzane begda stosowne protokoty przegladow
gwarancyjnych. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego
uzytkowania w okresie gwarancji 1 rgkojmi stosowacé si¢ bedzie procedury jak przy
odbiorze koncowym.

. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy ujawnionych w
okresie gwarancji w ustalonych protokolami terminach, Zamawiajacy dokona usunigcia
zidentyfikowanych wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynnosci innemu
wykonawcy, a kosztami tych robdt obcigzy Wykonawce potracajac ja z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bedacego w jego posiadaniu. W przypadku, gdy koszt robot
naprawczych wykonanych samodzielnie przez Zamawiajacego lub przez wynajetego przez
niego innego wykonawce, przewyzszy warto$ciowo zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego, to Wykonawca zobligowany
bedzie je wyrdwna¢ Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty przyjecia stosownej
faktury od Zamawiajacego.

Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wystawienia na niego faktury, o
ktérej mowa jak wyzej - bez obowigzku parafowania jej odbioru.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN NINIEJSZEJ UMOWY

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajagcemu przystuguje bezkarne prawo odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od niego, w szczegdlnosci:

a) W razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
lub jej czgdci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy lub jej czesci w
powyzszych przypadkach powinno nastapi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji lub
nastgpito rozwigzanie firmy Wykonawcy,



4.

4.

c) w przypadku, gdy zostanie wszczgta sadowa procedura postgpowania uktadowego
Wykonawcy z wierzycielami,

d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia jakiegokolwiek majatku lub
wierzytelnosci Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w
terminie 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie W terminie 14 dni.

f) w innych istotnych dla Zamawiajagcego przypadkach nie wywigzywania si¢
Wykonawcy, pomimo wezwania na pismie, z jakichkolwiek postanowien niniejszej
umowy - w stopniu zagrazajacym jakosci i/lub terminowosci realizowanych robot.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z
powodu, ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu, w terminic do 14 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych te roboty,

d) Zamawiajacy dokona procedury odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych w
terminie do 7 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci Wykonawcy o gotowosci
do odbioru tych robot,

e) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru przez
Zamawiajacego robot przerwanych 1 zabezpieczajacych, Wykonawca usunie
urzadzenia zaplecza budowy 1 opusci plac budowy, a Zamawiajacy przejmie plac
budowy pod swdj dozor.

Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.
§15
SPORY

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustosunkuje si¢ pisemnie do zgltoszonego roszczenia w terminie do 14 dni od
daty powzigcia zgloszenia roszczenia na piSmie.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca jest
uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
ODNIESIENIE PRAWNE



W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§17
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

ZAYL.ACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

ZALACZNIK NR 2: Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy,

ZALACZNIK NR 3: Kompletna oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
tabelg elementow scalonych i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ZALACZNIK NR 4: 2 komplety dokumentacji projektowej,

§18
EGZEMPLARZE UMOWY

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

stron.

WYKONAWCA INWESTOR ZAMAWIAJACY

ZASTEPCZY



