Zalacznik nr 7
WZOR
UMOWA Nr _ _/DR/2019

zawartaw dniu ............. 2019r. w Elblaggu pomiedzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Elblag — Pana Zygmunta Tucholskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej,

Z81edzibg ...ooiii ,NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego dla
inwestycji pn. ,,Remont nawierzchni odcinkow drég gminnych w m. Bielnik Drugi,
Czechowo, Komorowo Zulawskie, Pilona”, w rozumieniu przepisow art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z p6zn.
zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamoOwienia:

Zadania IV - Remont odcinka drogi gminnej w m. Komorowo Zulawskie

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych 1 zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamowienia obejmuje migdzy innymi wykonanie nastgpujacych robot:

a) remont nawierzchni drogi gminnej o dlugosci 235mb, potozonej na dziatce
ewidencyjnej nr 364 w m. Komorowo Zutawskie

b) wykonanie nowej nawierzchni szerokosci 3,0m z ptyt drogowych peilnych
(obustronnie zbrojonych)

c) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m i gr. 15cm
d) wykonanie zjazdow na przylegte dziatki
e) odmulenie rowow przydroznych

f) odkrzaczenie pasa drogowego

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 30 wrze$nia 2019r.
§3
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania dokumentacji projektowej,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy,



3)

4)
5)
6)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji
robot,

odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia §rodkow do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robot b¢dacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz
w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energie elektryczng i wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;j,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania przepisow
ochrony §rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznos$ci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami technicznymi i
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjnej,

14) przygotowania wlasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajagcymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przekazanie jej
Zamawiajacemu,

17) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 701 z p6zn. zm.), a
w tym poprzez przyjecie, iz:

—  Woykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpoczgciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich



Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst

jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wilasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

21) dostarczenia niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawece, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b uprawnionych
do reprezentacji, jak roéwniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtos¢
Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen,
ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamowienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia,

tj.: reczne roboty ziemne i roboty instalacyjne byly zatrudnione na podstawie umowy o

prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwltocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatacznik do umowy.

3) Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajacemu dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w wykazie
pracownikow. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zadac:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;




b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018r. o0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne |
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja
2018r. o0 ochronie danych osobowych.

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwale zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynnos$ci majace na celu osiggniecie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamdwienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wilasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcoéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastgpujace roboty budowlane
przy udziale podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow: ................oooiiit.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawca, a takze umowa miedzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala w szczegdlno$ci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian;



3) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajagcych  zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy 0 podwykonawstwo.

7) zasad zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami,

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢

za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania terminéw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sa nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umdw zawieranych
przez Wykonawce, Podwykonawce 1 kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy w
kwocie:

NEtto: vovvvvvernrnnnnns Zh(stownie: ........oooiiiiii zlotych ...../100)
brutto (z VAT): eeevineininenn. zZh (Stownie: ....oovviiiii ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robdt objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z
ich przeznaczeniem, zajgcia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrki, robot
demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia chodnikow z kraweznikami, pelnej
obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
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odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot, kosztow odszkodowania
za czasowe zajecie gruntdow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
i uszkodzenia powstale na terenie budowy i w jego okolicy, bedace nastgpstwem
prowadzonych robdt i dziatan Wykonawcy

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robdt na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczeh w stosunku
do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajgcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszag umowa 1 zawierajg si¢ w wartoSci umowy
zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi fakturg koncowa ztozong do Zamawiajacego po
wykonaniu cato$ci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,

Zaptata za wystawiong fakture nastagpi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci
przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$§¢ za wystawiong faktur¢ =zostanie uregulowana przelewem =z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie
protokotu odbioru konicowego robot potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia cze¢sci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty na
rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentdw potwierdzajacych
rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy

w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Nadzor nad realizacjg

Zamawiajacy wyznaczy SWOjego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
w osobie pracownika Urzedu Gminy Elblag — najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ........oooviiiii

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢é wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z p6zn.
zm.) oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.
1202 z p6zn. zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robot koncowy,

3) odbiodr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robdt =zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie cato$ci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie
do Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty:
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1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialty i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materialy, wyroby i1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

4) o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ust. 5.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia  dokonane w  toku odbioru, jak tez terminy Wwyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiajg ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ begdzie nie dtuzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

zgodnie z ust. 11 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

rozpoczynaja swo@j bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdow, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
swiadczone bedg ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamoOwienia

naokres............. od dnia odbioru koncowego rob6t na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze) do usunigcia ujawnionych 1 wskazanych przez Zamawiajacego wad
1 usterek. Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajgcego. Strony ustalg termin
niezbedny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwiagzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) Usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jako$ci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuni¢cia wad i
usterek powstalych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie
zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i
usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

3) W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia
0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna:

1) wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunig¢ciu usterek i1 wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rgkojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegblnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,

4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
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a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opdOznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, oséb uprawnionych
do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okre§lonych w § 4
ust. 3 pkt 3,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynnosci zamowienia 0sOb na umow¢ o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nalozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptlate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia UMOwy.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.

Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci jego
przedluzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nast¢gpujacych okolicznosci:

a) zpowodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci
w szczegoOlnodci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegajace od normy, zdarzenia o
charakterze regionalnym tj. powddz, podtopienia). Nie uwaza si¢ za czynnik
zaklocajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory
przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage,
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b)

c)

z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktorych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

2) W zakresie wykonania rob6t zamiennych, zamiany materiatow, technologii
1 _urzadzen w Stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub ofertg
Wykonawcy:

3)

a)

b)

d)

z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami okreslajagcymi sposob wykonania przedmiotu
umowy,

jezeli spowoduje to obnizenie kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz
funkcjonalnych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.

W zakresie wykonania robét dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, ktorych wykonanie stato si¢ niezbedne do realizacji zamowienia
podstawowego na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzied

oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% warto$ci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

d) zaistniate przypadki wykonania robdot dodatkowych musza by¢ kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajacym; W przeciwnym wypadku Wykonawcy nie
przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe zamodwienia przy zachowaniu tych
samych norm, parametréw, standardow 1 sktadnikéw do kosztorysowania jak w
ofercie przetargowej;

f) tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych, niezbednych do

wykonania:

—  Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu pisemne roboty dodatkowe, niezbedne
do wykonania,

—  Wykonawca wspolnie z Inspektorem Nadzoru spiszg protokét koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca dotaczy kosztorys sporzadzony w
oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

—  protokot konieczno$ci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
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— podpisany przez obie Strony aneks do umowy na roboty dodatkowe,
niezb¢dne do wykonania stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robot lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznos$ci zmiany technologii lub konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
projektu, w oparciu
o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, a w przypadku robo6t dla
ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie
wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot z wojewodztwa warminsko-mazurskiego,

w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowna réznicy w kwocie
podatku VAT.

5) W sytuacji, ktoérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkéw, ktére
gdyby =zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamdwienia, umozliwiltyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostala pierwotnie dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a)
b)

c)

d)

zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

zlecenie czeSci robdt Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia
1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

rezygnacja z Podwykonawcy,

jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot koniecznosci wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie
ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
nalezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezagcych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodoéw. Wazny powdd istnieje

w szczegblnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dhuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg i przepisami prawa
budowlanego i pomimo wezwania nie nastapita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0s6b na umowe o
prace przy realizacji okre§lonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nalozonego obowiazku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowiazku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokot inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢
do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow 1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowiace jego wlasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstgpujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
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Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody

rzeczowe oraz osobowe i1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w zwigzku

z prowadzong dziatalno$cia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat wazne

polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 1 i 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialno$ci

ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych

0sob niz Ubezpieczajacy (W przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegélnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa personelu

Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow; w zadnym

wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z

odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala wyrzadzona

z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po

stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zosta¢ wylaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnos$ci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposodb rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych t3 samag

przyczyna (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony pelen zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotlane s przez t¢ sama czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wiecej szkdod wywotane jedng przyczyng stanowig

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.
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