Zalacznik nr 7a

WZOR
UMOWA Nr ...../2017

zawartaw dniu ............. 2017 r. w Elblagu pomigdzy:

Gming Elblag majaca siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Elblag - Panig mgr inz. Genowefe Kwoczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ... S NIP , REGON ...................
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postegpowania w trybie przetargu nieograniczonego dla
inwestycji pn. ,,Remont nawierzchni drég gminnych w m. Bogaczewo, Janow,
Kazimierzowo i Raczki Elblaskie”.

W rozumieniu przepisow art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 . poz. 2164 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zaméwienia:
Zadanie | - Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej o dlugosci 160m
w m. Bogaczewo

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

3. Zakres zamowienia obejmuje m.in. wykonanie nastgpujacych robot:

a) remont nawierzchni drogi gminnej o dtugosci 160m, potozonej na dziatkach ewid. nr
43, 47, 30/9, 72/4 w m.Bogaczewo

b) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o dtugosci 160 m — 721,00 m2 (AC 8S KR2
gr. 3 cm), w tym wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni — 493,00 m? (AC 16 W
KR2 gr. 5 cm)

c) wykonie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm — 100,00 m2
d) ustawienie kraweznikow — 88,00 mb

e) wykonanie wpustu ulicznego wraz z przytaczem F200 mm dt. — 10,50 mb
f) wykonanie poboczy grub. 15 cm — 120,00 m2

g) odtworzenie rowu odwadniajagcego — 112,00 mb

h) oczyszczenie rowu wzdtuz drogi powiatowej — 27,80 mb
§2
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 31 pazdziernika 2017 r.



§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

przekazania dokumentacji projektowej

przekazania Wykonawcy placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji
robot,

odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia §rodkow do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania rob6t b¢dacych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztuka budowlana, z zachowaniem wszystkich wymogéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz
w odpowiednich normach wykonania,

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezb¢dnych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektryczne;j,

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania przepisow
ochrony $§rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunig¢cia, uzasadniony wzgledami technicznymi 1
technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjne;,

14) przygotowania wilasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi inwestycje
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przekazanie jej
Zamawiajacemu,



17) przestrzegania przepisOw zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, 1z:

—  Wykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpoczgciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2017 r. poz. 459),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

20) naprawienia na wilasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

21) dostarczenia niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej UMowy,

22) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw zielonych,

23) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

24) wykonania wszystkich innych prac i czynnoSci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

25) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b uprawnionych
do reprezentacji, jak réwniez o zlozonym wniosku o likwidacje lub upadios¢
Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen,
ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowiagzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujagce przedmiot zamdwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,

tj.: reczne roboty ziemne i roboty instalacyjne byly zatrudnione na podstawie umowy o

prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca begdzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zaltacznik do umowy.

3) Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamdwienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajacemu dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w wykazie
pracownikow. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zadac:




a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C)  zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwale zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynnos$ci majace na celu osiggniecie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usunigcia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonaé nastgpujace roboty budowlane
przy udziale podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow: ...................ooeeniii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikoéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wilasne.
Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.



Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajagcych  zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia

Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy

Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sg nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umow zawieranych

przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy w
kwocie:

NEetto: .oveveneennennnne Zh(stownie: ... ztotych ...../100)
brutto (z VAT): ceevevninennnnne zZh (Stownie: ....cooeiiiiiiic ztotych 00/100)

2. Wynagrodzenia ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,



porzadkowe, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z
ich przeznaczeniem, zaj¢cia pasa drogowego i1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robot
demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia chodnikow z kraweznikami, peinej
obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot, kosztow odszkodowania
za czasowe zajecie gruntow podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia
1 uszkodzenia powstale na terenie budowy i w jego okolicy, bgdace nastepstwem
prowadzonych robo6t i dziatan Wykonawcy

. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robdt na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczeh w stosunku
do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajgcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa i zawieraja si¢ w warto§ci umowy
zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi fakturg koncowa ztozong do Zamawiajacego po
wykonaniu catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

Zaptata za wystawiong fakture nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci
przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Naleznos¢ za wystawiong fakture¢ zostanie uregulowana przelewem 2z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie
protokotu odbioru konicowego robot potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia cze¢sci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty na
rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentdéw potwierdzajacych
rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg wigksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Nadzér nad realizacjg

Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym w
osobie inspektora nadzoru inwestorskiego — najp6zniej w dniu przekazania placu budowy
Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ......ooooviiiiii,

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz
art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robaét

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robot koncowy,

3) odbiodr ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,
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Odbiory robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie calosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie

do Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i wurzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob,

4) os$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
dokumentacja projektows, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ust. 5.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w calosci badz w czesci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia  dokonane ~w  toku odbioru, jak tez terminy Wwyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiajg ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bgdzie nie dtuzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

zgodnie z ust. 11 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
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Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje si¢ dat¢ odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakos$ciowo bez zastrzezen,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy

poddostawcy materiatdow, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

swiadczone beda uslugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania

przegladéw gwarancyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamoéwienia

naokres............. od dnia odbioru koncowego robot na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

robocze) do usunigcia ujawnionych 1 wskazanych przez Zamawiajacego wad

i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustala termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
Z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
1 usterek powstatych w okresie gwarancji 1 rgkojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie
zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad 1
usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca begdacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien

opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien

op6znienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunigciu usterek 1 wad

stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za odstgpienie

od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w

szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,

w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.,

za opoOznienie w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,

o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b uprawnionych

do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacj¢ lub upadtos¢ Wykonawcy;

w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie

przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4

ust. 3 pkt 3,

w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji

okreslonych przez Zamawiajacego czynno$ci zamowienia 0sOb na umowe¢ o prace,

Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma

prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od

umowy z winy Wykonawcy

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

3. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaplate faktury w wysokosci
ustawowe;.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.

Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie w formie aneksu

do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci jego
przedluzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okoliczno$ci:

a)

b)

d)

z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci
w szczegoOlnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwagg,

z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,
zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych wykonanie
w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy.
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2) W zakresie wykonania robdt zamiennych, zamiany materiatow, technologii
i urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub oferta
Wykonawcy:

a)

b)

c)
d)

z powodu koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami okreslajagcymi sposdb wykonania przedmiotu
umowy,

jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

3) W zakresie wykonania robot dodatkowych i koniecznych nicobjetych zamdéwieniem
podstawowym, ktérych wykonanie stato si¢ niezbgdne do realizacji zamdéwienia
podstawowego na skutek sytuacji, ktoérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz

gdy:

a)
b)
c)
d)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

technicznych,

zmiana Wpykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartosci zamdwienia

okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych i koniecznych musza by¢

kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy

nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamodwienia przy

zachowaniu tych samych norm, parametréw, standardéw i sktadnikow do

kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

tryb postgpowania przy zleceniu rob6t dodatkowych 1 koniecznych:

— Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i konieczne
wpisem do dziennika budowy,

— Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru spisza protokét koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokdt konieczno$ci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i konieczne
stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a)

b)

w przypadku odstapienia od realizacji danego elementu robot lub czgsci robot
z danego elementu pod warunkiem, Zze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznos$ci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o
wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
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a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa warminsko-mazurskim,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwot¢ rowng roznicy w kwocie
podatku VAT.

5) W sytuacji, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamowienia, umozliwiltyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostata
pierwotnie dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czesci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia
1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okoliczno$ci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz

z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie

ktérej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powoddéw. Wazny powdd istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg i przepisami prawa
budowlanego i pomimo wezwania nie nastapita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0s6b na umowg o
prace przy realizacji okre§lonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
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3.

4.

prawo odstapi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowiagzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nast¢pujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robét. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i1 konstrukcje stanowiace jego wlasnoscé.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzglgdniajac
przyczyny odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci na kwotg nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w zwigzku
z prowadzong dzialalno$ciga zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 1i 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylgczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych
0sob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspdlnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w skltad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegélnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow; w zadnym
wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z
odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala wyrzadzona
Z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po
stronie kierownika budowy.
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W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci za:

1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub no$nosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkoéw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnos$ci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych tg samg

przyczyna (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wiecej szkdd wywotane jedng przyczyng stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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