UMOWA Nr ...../2019/BD - WZOR

zawartaw dniu ............. 2019 r. w Elblagu pomiedzy:

Gming Elblag majacg siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waéjta Gminy Elblag — Pana Zygmunta Tucholskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ... , NIP o, , REGON ................. ,
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pod nazwg: remont gminnego lokalu mieszkalnego w miejscowosci Cieplice 15
zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym na dzialce nr 66, zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamdOwienia polegajacego na remoncie gminnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
w budynku wielorodzinnym w miejscowosci Cieplice 15 oraz na dostawie i montazu
szczelnego zbiornika bezodptywowego (szamba) o pojemnosci 8m°> na dziatce nr 66,
obreb geodezyjny Cieplice.

2. Zakres zamOwienia obejmuje m.in.:

1) demontaz podlogi drewniane, legarow oraz stupkéw murowanych, na ktorych
posadowiono legary;

2) demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

3) rozbiorke starego pieca kaflowego;

4) usunigcie gruzu oraz poglebienie wykopu po rozebranych podtogach;

5) wykonanie nowej posadzki na nastgpujacych warstwach zaczynajac od dotu:

— podsypka piaskowa gr. 50 cm ubijana warstwami co 15 cm do 15=0,5 uktadana
na geowlokninie

— warstwa podktadu betonowego gr. 15 cm,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (2x papa na lepiku)
wywinigtej na §ciany,

— styropian FS-30 gr. 10 cm,

— wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka stalowa,

— panele podtogowe/terakota (w zaleznosci od projektowanego pomieszczenia),

6) ulozenie przewidzianych instalacji wodno-kanalizacyjnych przed zalaniem posadzek;

7) wykonanie nowego otworu drzwiowego i osadzenie stolarki drzwiowej w $cianie
zewngtrznej;

8) wykucie w $cianach zewnetrznych otworow na przewody wentylacyjne oraz montaz
kanaléw wentylacyjnych: na zewnatrz budynku o wym. 204x60 mm z tworzywa
sztucznego wyprowadzi¢ ponad dach, wewnatrz budynku przewody wentylacyjne z
rur spiro umieszczonych w przestrzeniu powstatej po wykonaniu sufitu
podwieszonego, ponad dachem osadzenie kominkéw wentylacyjnych;



9) wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu
stalowym;

10) wykonanie nowych $cianek dzialowych z ptyt g-k na stelazu stalowym wraz z
osadzeniem stolarki drzwiowej wewnetrznej we wszystkich pomieszczeniach;

11) obmurowanie starych otworéw okiennych, osadzenie nowych nadprozy i montaz
nowej stolarki okiennej;

12) demontaz starych wurzadzen elektrycznych, rozprowadzenie nowej instalacji
elektrycznej i montaz nowych urzadzen elektrycznych ((gniazdka, wytaczniki,
tablice rozdzielcze, skrzynki licznikowe, bojler na wode oraz kuchenke elektryczng z
plyta indukcyjng);

13) wykonanie nowych instalacji wodno — kanalizacyjnych oraz montaz urzadzen
(umywalka, zlewozmywak, muszla ustgpowa, kabina prysznicowa;

14) montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania z piecem na paliwo state;

15) wykonanie nowych schodow zewnetrznych wraz z balustradg stalowg o wys. 110cm,;

16) osadzenie nowego szczelnego zbiornika bezodptywowego na S$cieki wraz z
rurociggiem wedtug zataczonego planu zagospodarowania terenu;

17) uzupetnienie nowych tynkéw na S$cianach zewnetrznych i wewngtrznych oraz
wykonanie gladzi szpachlowych we wszystkich pomieszczeniach;

18) malowanie sufitow i $cian farbami emulsyjnymi.

oraz inne prace i dziatania zapewniajgce kompletno$¢ wykonania przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,

wytycznych i zaleceniach okreslonych w SIWZ.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa polskiego oraz obowigzujace normy.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy
dodnia..ccceeenenennnn. 2019r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

przekazania dokumentacji projektowej;

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy
realizacji robot;

odbiorow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;

odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu;
zapewnienia srodkéw do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robot bedgcych przedmiotem umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogéw jakosciowych,
technicznych 1 bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania;

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych;



3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng 1 wode oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac;

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbgdnych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej;

5) zapewnienia kompleksowej obslugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza) — w razie wystapienia takiej potrzeby;

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisbw ochrony $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem spowodowanym §rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow;

8) zglaszania Zamawiajagcemu wykonania rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

9) informowania Zamawiajacego o Kkoniecznosci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu konieczno$ci ich wykonania;

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) usuni¢cia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

12) udzielania Zamawiajgcemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy;

13) przygotowania wilasciwej dokumentacji odbiorowej robdt, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej (szambo);

14) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;

15) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldw niezbednych przy
odbiorze;

16) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z pézn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce;

17) przeanalizowania, przed rozpoczg¢ciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajacego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 tekst jednolity);

18) pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

19) naprawienia na wilasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych Zamawiajacemu
i 0sobom trzecim w wyniku prowadzonych robot;

20) dostarczenia niezbednych atestow, wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan
I prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy;



21) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, facznie z przywroceniem zagospodarowania terendOw zielonych;

22) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady;

23) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

24) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresic gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sOb
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujagcym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy;

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zaméwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynnos$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamoéwienia,

tj.. roboty ogolnobudowlane np. ushugi murarskie i tynkarskie byty zatrudnione na
podstawie umowy o prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca begdzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat begdzie Zamawiajagcemu
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych reczne roboty
ziemne.

3) Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze zadac:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczeg6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



€c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrétszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynno$ci majgce na celu osiggniecie wymagan Zamawiajgcego, coO do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wilasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwiagzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usuni¢cia ewentualnych szkod.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastgpujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow: ..............c.oevevinnnn.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowiazku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie



10.

11.

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.



12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie dajg gwarancji
dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych 1lub =z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy s3a nadrzgdne w przypadku kolizji z zapisami uméw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
oferta Wykonawcy w kwocie:

(0151 1 (0 RN zt (stownie: ................... ztotych ..../100)
brutto (Z VAT): ceivevniniinnnnnens zt (stownie: ...l zlotych ...... /100).

2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania 1 po6zniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza 1 placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, zajecia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialdow pochodzacych z rozbidrki, robdt
demontazowych i1 wyburzeniowych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot, kosztow
odszkodowania za czasowe zaj¢cie gruntdw podczas wykonywania zadania oraz za
zniszczenia i uszkodzenia powstate na tereniec budowy i w jego okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robot 1 dziatan Wykonawcy.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie

przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczenh W stosunku
do Zamawiajacego zaréwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza umowa i zawieraja si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty:

1) podstawe do rozliczenia wykonanych robdt stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie zlozonego
kosztorysu ofertowego,

2) Zamawiajacy przewiduje 3 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

3) dwie faktury czeSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo -—
finansowym na wykonang cz¢$¢ zamdéwienia mozliwg technicznie do odbioru,

4) jedna faktura koncowa w wysokosci nie mniejszej niz 10% warto$ci zamowienia
moze zosta¢ zlozona do Zamawiajacego po wykonaniu catosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy,

5) faktura za cze$ciowe wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ wystawiana
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze cze$¢
wykonania zamowienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢ element mozliwy
do odbioru,

6) podstawa fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jest ich odbior przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie:

1) protokotu odbioru czeSciowego robodt lub protokotu odbioru koncowego robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot.

Zaptata za wystawiong/e fakturg/y nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentdéw

potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane 1lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Nadzér nad realizacjg

Zamawiajacy wyznaczy SWojego przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego w
niniejszym procesie inwestycyjnym najp6zniej w dniu przekazania placu budowy.
Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie Pan/Pani .......................

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢é wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2019r., poz. 266 z pdzn. zm.)
oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 1186).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.

§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe robot sktadajgce si¢ na etap budowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym,

3) odbidr robot koncowy,

4) odbior ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji.

Odbiory robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
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Odbiory czesciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego
na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robot czgsciowych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie calosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,

4) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze zlozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

1 osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie

przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dtuzej niz 14 dni od

daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, Zze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5 i 6

niniejszego paragrafu.
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§11
Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
swiadczone beda uslugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania
przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu

umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamoéwienia
NA OKIES ..cevvireininieininnnnns miesiecy od dnia odbioru koncowego robdt na roboty
budowlane.

Okres rgkojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz

2 dni) do usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.

Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajgacego. Strony ustalg termin

niezbedny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwiagzane z tym

koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) wusungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
1 usterek powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usunigcia w ciggu 5 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad
1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osoOb

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia ponad termin ustalony przez Strony w usunig¢ciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
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3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegbdlnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.

C) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za opdOznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0s6b
uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1 za niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okreslonych w § 4
ust. 3 pkt 2,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynnosci zamoOwienia 0sOb na umow¢ o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy okre$lone w pkt. 3 niniejszego ustepu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesione] przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust 1, ktore

stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy, a w szczegolnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajagcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowa lub powszechnie
obowigzujagcymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) 0 zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowg obcigzaja Wykonawcg;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu

W Wysoko$Cl ..........eennnn. zt.
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W przypadku uzgodnionego przez strony wydtuzenia terminu wykonania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedhuzy¢ istniejace zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia
na pokrycie wydluzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej
w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W cze$ci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robét,
o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W czeéci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu rekojmi, o ile
nie zostalo wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci jego
przedluzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okolicznosci:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczegOlnosci zagrazajacych bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwagg,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

C) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,

13



2)

3)

d) z powodu istotnych brakéow lub bledow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

e) jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Iub innych robot
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
opoOzniajg realizacje¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, ,

g) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

W  zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materiatow, technologii

i urzadzen w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zaméwienia lub

oferta Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
opisie przedmiotu zaméwienia, W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajagcymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztdéw ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow,

e) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

f) z powodu wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

g) z powodu wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

h) z powodu wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

i) z powodu wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W zakresie wykonania robot dodatkowych 1 koniecznych nieobjetych zamdwieniem

podstawowym, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbgdne do realizacji zamdwienia
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4)

5)

6)

7)

podstawowego na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢

oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wpykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartoSci zamoOwienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniale przypadki wykonania robdt dodatkowych i koniecznych musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajagcym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamowienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw, standardow i sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

f) tryb postgpowania przy zleceniu robot dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zglosi Zamawiajacemu roboty dodatkowe i konieczne na pismie,

— Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym spiszg protokot koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczgcia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robét lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okoliczno$ci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robét i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
inwestycji, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robdt dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz Srednie SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

w zakresie warunkow platnosci:

a) Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie ilosci ptatnosci cze¢sciowych w przypadku
zmiany terminu realizacji umowy lub w przypadku koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub koniecznosci zmiany kolejnosci  wykonania
poszczegolnych etapdw robot (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego),

b) Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie ilo$ci ptatnosci czesciowych w przypadku
rezygnacji Wykonawcy z ktorejs ptatnosci czesciowe;,

c) w przypadku zmiany lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

W sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy

1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkoéw, ktore

gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy

1 udzielania zamodwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora

zostala pierwotnie dopuszczona.

W zakresie podwykonawstwa:
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a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,
b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,
c) zlecenie czgsci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia 1 po akceptacji przez Zamawiajacego,
d) rezygnacja z Podwykonawcy,
e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznos$ci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz
z uzasadnieniem) przez powolang przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powod istnieje

w szczegodlnoscei, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacjg i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0sob na umowg
o prace przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaptaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji
wykonanych robét.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac¢
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.

5) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat
wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylgczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osoba fizyczng), wspdlnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym Iub osoby wchodzace w sklad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyS$lnej lub razacego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;
W zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos$¢ zwolnienia si¢
z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala wyrzadzona
z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych
po stronie kierownika budowy.
W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnos$ci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:
1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btgdow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym przez Wykonawcg,
2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigeciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnos$ci gruntu,
3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,
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4) szkody w istniejagcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sil natury, ktore jest nieprzewidywalne Iub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwac
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkdw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci

(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama

przyczyng (tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do petlnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkdod wywotane jedng przyczyna stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bgda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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