UMOWA Nr ...../2020/BD - WZOR

zawarta w dniu ............. 2020 r. w Elblaggu pomiedzy:

Gmina Elblag majaca siedzibe 82-300 Elblag, ul. Browarna 85, NIP 5783105254 zwang
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Elblag — Zygmunta Tucholskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Kotkowskiej

z siedzibg ... , NIP ..o, , REGON ................. ,
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pod nazwa: docieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej na dziatce nr 34 w miejscowosci Pilona gmina Elblag, zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
zamOwienia polegajacego na dociepleniu $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji
budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanej na dziatlce nr 34 w miejscowosci Pilona
gmina Elblag.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje m.in.:

1) docieplenie $cian zewnetrznych catego budynku warstwa styropianu grubosci 20cm
metoda lekka mokra wg petnej technologii np. Weber

2) docieplenie $cian zewnetrznych piwnic ponad gruntem styropianem o grubosci 15¢cm

3) podstawowy material dociepleniowy — styropian samogasnacy FS-15

4) ocieplenie o$ciezy przy oknach 1 drzwiach zewnetrznych wykona¢ styropianem
grubosci minimum 3cm po uprzednim skuciu tynku i1 czgsci cegiet.

5) wykonanie cienkowarstwowej strukturalnej silikonowo-silikatowej warstwy
elewacyjnej zacieranej wg projektu kolorystyki elewacji.

6) obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
naturalnym - nalezy zdemontowa¢ i osadzi¢ ponownie uwzgledniajac ocieplenie.

7) kolorystyke elewacji przyjeto na podstawie wzornika barw firmy Weber, plytki
,Cerrad” — Cortone Marrone, cokdt tynk mozaikowy firmy ,,Majsterpol” kolor C.
W wypadku zastosowania innej technologii, kolorystyki 1 wyboru innej techniki
mocowania ocieplenia nalezy zwro6ci¢ uwage jedynie na wierne odwzorowanie
zaprojektowanych przez projektanta barw elewacji. W przypadku wyboru innego
wzornika niz wskazany, nalezy uzgodni¢ kolorystyke elewacji z Zamawiajacym

8) tynki silikonowo-silikatowe z fakturg typu ,kornik” grubosci ziarna 2 mm,
zacieranie na okraglo

oraz inne prace i1 dziatania zapewniajace kompletnos¢ wykonania przedmiotu umowy.

3. Szczegoélowy zakres robdt opisany zostat w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych 1 zaleceniach okreslonych w SIWZ.

4. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa polskiego oraz obowigzujace normy.



Budynek szkoty to budynek funkcjonujacy (Szkota Podstawowa oraz oddziat
przedszkolny). Szkota nie bgdzie pracowaé¢ w okresie wakacyjnym (od 29 czerwca do 25
sierpnia), jednak oddziat przedszkolny bedzie funkcjonowal w okresie wakacyjnym w
zwigzku z powyzszym, nalezy przewidzie¢ takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu
wszelkich wymogow technologicznych zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
Wykonawca ma obowigzek w taki sposob realizowac roboty budowlane i zabezpieczy¢
obszar prowadzonych prac, by nie zakloci¢ funkcjonowania placéwki szkolnej i
przedszkolnej oraz zapewni¢ bezpieczne poruszanie si¢ po terenie szkoly i placu
szkolnego. Roboty ucigzliwe, gltosne itp. nalezy prowadzi¢ w godzinach popotudniowych
lub w czasie wolnym od zaje¢ szkolnych. W celu sprawnego przeprowadzenia prac
budowlanych, aby nie zakldci¢ funkcjonowania placéwki szkolnej, teren prowadzonych
prac budowlanych nalezy wygrodzi¢, aby uniemozliwi¢ dostep na teren budowy uczniéw
szkoty.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 15 pazdziernika 2020r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)
5)

przekazania dokumentacji projektowe;;

przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbiorow robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu;

odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
zapewnienia srodkéw do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania rob6t bedacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogow jakoSciowych,
technicznych 1 bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania;

2) dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych;

3) wykonania i utrzymania na swo@j koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac;

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediéw niezbgdnych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej;

5) zapewnienia kompleksowej obslugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza) — w razie wystgpienia takiej potrzeby;

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, przestrzegania
przepisow ochrony $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

7) zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
1 zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub
Podwykonawcow;

8) zglaszania Zamawiajacemu wykonania rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu;



9) informowania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu konieczno$ci ich wykonania;

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dhuzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy;

13) przygotowania wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot;

14) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;

15) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldw niezbednych przy
odbiorze;

16) przestrzegania przepisOw zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawa
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 zpdzn. zm.), a w tym
poprzez przyjgcie, iz:

—  Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
odbiorce;

17) przeanalizowania, przed rozpoczeciem robot, otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajacego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 22019 1. poz. 1145 z pézn. zm.);

18) pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach 1 brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

19) naprawienia na wilasny koszt szkdd 1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu
1 osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét;

20) dostarczenia niezbgdnych atestow, wynikow oraz protokotdow badan, sprawozdan
1 prob dotyczacych realizacji niniejszej umowy;

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawece, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw zielonych;

22) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady;

23) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

24) informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upaditos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczeg6lnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia 1 zniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz
urzadzen, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujacym z terenem budowy



przekazanym Wykonawcy;

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3. Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamdwienia, przebywajace na
placu budowy i1 wykonujace czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia,
tj.: roboty ogbélnobudowlane tj. reczne roboty ziemne byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamowienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajacemu
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych reczne roboty
ziemne.

3) Zamawiajacy wskazuje nast¢pujace dowody, jakich moze zadac:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 tekst
jednolity)

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. 0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopelnione wszelkie
czynnos$ci majace na celu osiggniecie wymagan Zamawiajgcego, co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

4. Szkody i1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych



1 innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia
na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wykonania
przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca
odpowiada za dzialania 0sob trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z jego winy lub
Podwykonawcéw spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami
oraz zobowigzany jest do usunig¢cia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac nastepujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcodw: .................oooni.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1 do jej zmian;

3) obowiazku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow  potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) =zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty
wynagrodzenia przyshlugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 5—13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,

jezeli sprze¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie

spetniaja  warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w



postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych, nie daja gwarancji
dotrzymania terminow realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

16. Zapisy niniejszej Umowy sa nadrzedne w przypadku kolizji z zapisami umow
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastgpny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony wustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
oferta Wykonawcy w kwocie:

netto: ....oeeveeiennnens zk (stownie: ................... ztotych ..../100)

brutto (z VAT): ccccvvveviinnnnnnn. zk (stownie: ..................... zlotych ...... /100).

2. Wynagrodzenia ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania i1 pdzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiodrki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot, kosztéw odszkodowania za czasowe =zajecie gruntdéw podczas
wykonywania zadania oraz za zniszczenia i1 uszkodzenia powstate na terenie budowy i w
jego okolicy, bedace nastepstwem prowadzonych robot i dziatan Wykonawcy.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robdt na etapie
przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w  stosunku
do Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na te] podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza umow3a i zawieraja si¢ w wartosci
umowy zgodnie z ust. niniejszego paragrafu.

5. Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty:
1) Zamawiajacy przewiduje 3 platnosci za kompletnie wykonane roboty begdace
przedmiotem umowy,
2) dwie faktury czeSciowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym na wykonang cze¢$¢ zamdwienia mozliwg technicznie do odbioru,
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3) jedna faktura koncowa w wysoko$ci nie mniejszej niz 20% wartosci zamodwienia
moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po wykonaniu catosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy,

4) faktura za czgSciowe wykonanie robdt budowlanych moze zosta¢ wystawiana pod
warunkiem, ze cz¢$¢ wykonania zamowienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢
element mozliwy do odbioru,

5) podstawa fakturowania za wykonane roboty budowlane, jest ich odbiér przez
przedstawicieli Stron umowy.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie protokolu odbioru

czgsciowego robot lub protokotu odbioru koncowego robot,.

Zaptata za wystawiona/e fakture/y nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentéw

potwierdzajacych rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia dor¢czenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§8

Nadzor nad realizacja

Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
najpo6zniej w dniu przekazania placu budowy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie Pan/Pani .......................

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2020r., poz. 215 tekst jednolity)
oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186
Z pozn. zm.).

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.

§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe robot sktadajace si¢ na etap budowy,

3) odbior robot koncowy,

4) odbior ostateczny przed uptywem okresu rgkojmi 1 gwarancji.

Odbiory robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe robdt dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajgcego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru rob6t czgsciowych,

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cato$ci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialty 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob,

4) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatlow
1 urzadzen.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy
1 osiggni¢cia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w cato$ci oraz nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ust. 6.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od
daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5 1 6
niniejszego paragrafu.

§ 11
Gwarancje i r¢kojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktorego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materialdéw, wyroboéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia
1 0] 6 miesiecy od dnia odbioru koncowego robdt na roboty
budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz
2 dni) do usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.
Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin
niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sig,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

10
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W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuni¢cia wad
i usterek powstalych w okresie gwarancji i r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca
nie przystapi do ich usunigcia w ciggu 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunig¢cia wad
1 usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej
umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob

trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki ponad termin ustalony przez Strony w usuni¢ciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za odstapienie
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.

c) nie przedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego, w okresie trwania umowy,
o kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0s6b
uprawnionych do reprezentacji, o zlozonym wniosku o likwidacj¢ lub upadiosé
Wykonawcy;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w § 4 ust. 3 pkt 2,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajacego czynno$ci zamoéwienia 0sOb na umowg o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natlozonego obowigzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy okreslone w pkt. 3 niniejszego ustepu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawceg z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.
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Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktury w wysokosci
ustawowe;.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust 1, ktore
stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, a w szczegdlnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajagcego na rzecz innych
Wykonawcow z tytutu prac, ktore zgodnie z Umowag lub powszechnie
obowigzujagcymi przepisami Zamawiajacy uprawniony byl powierzy¢ osobom
trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie
z Umowg obcigzaja Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.
Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy od warto$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu
W WysOkoSCl ........cuennnnnn. zt.
W przypadku uzgodnionego przez strony wydhluzenia terminu wykonania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ istniejace zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia
na pokrycie wydluzonego terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpOzniej
w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form dopuszczonych przepisami.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W czesci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot,

o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W czeéci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1,

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu rekojmi, o ile

nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
Zmiana moze nastagpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1))

2)

W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci jego
przedhuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nast¢pujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci
w szczegOlnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wpltyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

d) z powodu istotnych brakéw lub bledéow w dokumentacji projektowe;,
w tym polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub innych robdt
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opoOzniajg realizacje¢ przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa koliz;ji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji, ,

g) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materialdw 1 technologii

w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub oferta

Wykonawcy:

a) z powodu konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
opisie przedmiotu zaméwienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami okreslajacymi sposéb wykonania przedmiotu
umowy,
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3)

4)

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) zpowodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow,

e) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. | Prawa budowlanego,

f) z powodu wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w §wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

g) z powodu wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

h) z powodu wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1) z powodu wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W zakresie wykonania rob6t dodatkowych i koniecznych nieobjetych zamowieniem

podstawowym, ktorych wykonanie stato si¢ niezbedne do realizacji zamowienia

podstawowego na skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢
oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% warto$ci zamoOwienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniale przypadki wykonania rob6t dodatkowych i koniecznych musza by¢
kazdorazowo wuzgadniane z Zamawiajagcym, Ww przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe i1 konieczne zamoOwienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow i sktadnikow do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

f) tryb postgpowania przy zleceniu robdt dodatkowych i koniecznych:

— Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu roboty dodatkowe 1 konieczne na pismie,

— Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym spiszg protokot koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o
parametry 1 stawki z kosztorysu ofertowego,

— podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe i
konieczne stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robot lub czesci robot
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
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pewnego zakresu robot 1 nie wplynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrgbni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku konieczno$ci zmiany technologii lub konieczno$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
inwestycji, w oparciu o wskazniki 1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa warminsko-
mazurskim,

5) w zakresie warunkéw ptatnosci:

a) Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie ilosci ptatnosci czesciowych w przypadku
zmiany terminu realizacji umowy lub w przypadku konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych lub konieczno$ci zmiany kolejnosci  wykonania
poszczegolnych etapéw robdt (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego),

b) Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie ilosci ptatnosci czesciowych w przypadku
rezygnacji Wykonawcy z ktorej$ ptatnosci czgsciowe;,

c) w przypadku zmiany lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) W sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy
1 udzielania zamdwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora
zostala pierwotnie dopuszczona.

7) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i1 po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie czegSci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia 1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okoliczno$ci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokét konieczno$ci wraz

z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisje techniczng.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne
z tytutlu wykonania czesci umowy.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodow. Wazny powdd istnieje
w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg 1 przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpilta poprawa ich wykonania,

4) nastgpi cigzkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawcg;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania osob na umowe
o pracg przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego w § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiagzku, ma
prawo odstapi¢ od umowy 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspoélnie ustala sposéb zabezpieczenia przerwanych robdt. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot 1 czynnosci zabezpieczajagcych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstagpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robé6t. O ile przerwanie robot nie nastapito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozoér w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
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Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

rzeczowe oraz osobowe 1 nastgpstwa nieszczg¢sliwych wypadkéw powstate w zwigzku

z prowadzong dzialalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat

wazne polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialno$ci

ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych

osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osoba fizyczng), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organow
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osobag
prawng, w szczegolnosci nie moze by¢ podstawa wylaczenia odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umys$lnej lub razgcego niedbalstwa
personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcow;

w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢

z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona

z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych

po stronie kierownika budowy.

W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest

dopuszczalne wylgczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego w skutek bledéw lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym przez Wykonawce,

2) szkody na osobie i w mieniu oséb trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub no$nosci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dzialanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie,
ze od doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposéb rozsadny oczekiwac
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkéw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywotanych ta samag

przyczyng (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do peilnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez réozne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkod wywotane jedng przyczyng stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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