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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze projekt wykonawczy pn. ,Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci
Nowa Pilona dz. nr 279 obreb Myslecin” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst
jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,

443,528)).
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DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGQO DO PEZNIENIA SALODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIR

e s=======

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.q1 pkt 3 1it.
rozporzgdzenia Ministra Gospoderki Terenowej i Ochrony Srodowisks
2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie lnych funkcji technicz
x%gh w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, Nr 69, poz.
299 2z dnia OB sierpnia 1991 r./ st wierdza s8le, 2¢ :

Pani Malgorzata MICHALIK - DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew. elblaskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

~ KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

w specjalnosci konstrukcyjno-inZynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani MeXgorzata MICHALIK - DANOWSKA -~ jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementém bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostim,

2. sporzgdzania projektdéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typovych przepustéw i mostém,




POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-ZKK-Q7Q-5M4 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a) Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag.

b) Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetg.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1998 roku,
poz. 430).

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1408, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 . poz. 151, 200, 443, 528.)

e) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakdow
i sygnaléw drogowych oraz urzadzef bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

h) Uzgodnienia z Inwestorem.

i) Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu:
Droga gminna podlegajaca przebudowie znajduje sie w miejscowosci Nowa Pilona na dziaice nr 279 obreb

Myslecin. Projekt obejmuje odcinek o dlugosci 82,00 m. Odcinek podlegajacy przebudowie jest
o nawierzchni z plyt betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm.



Droga stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz boiska wraz
z infrastrukturg rekreacyjno-wypoczynkowa na dzialce 278/1 i 278/2. Droga nie przebiega linia autobusowej
komunikacji zbiorowej.

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

Odcinek przebudowywanej drogi s

W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Skoleinowane nawierzchnie drog z elementow prefabrykowanych

Rozjezdzone i sklawiszowane odcinki drog z elementow prefabrykowanych

Niewlasciwa geometria zjazdow

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkoéw poprzecznych uniemozliwia szybki
splyw wod opadowych

Zjazd do zabudowan nie ma nawierzchni utwardzonej i jednoznacznie wyznaczonych krawedzi
Brak uregulowanego sptywu wod opadowych

Jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych | poprzecznych

Utrudniony dostep do obiektow i budynkéw mieszkalnych



Przedstawione wyzej problemy przedstawiajq zdjecia ponizej

zdjecie 1 zdjecie 2




2djecie 10

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciagow
komunikacyjnych, obstugujacych osiedle mieszkaniowe po bytym Panstwowym Gospodarstwie
Rolnym w Nowa Pilona na dziatce nr 279 obreb My$lecin.

Polegalo to bedzie na:

Poprawie stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkow poprzecznych,

Wymianie konstrukcji drogowych,

Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni (nadanie normatywnych spadkow|)

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i mieszkancow.

Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow.



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt branzy drogowej obejmujacy obreb Myslecin
miejscowos¢ Nowa Pilona w Gminie Elblag znajdujacy sie na dzialce nr 279 o. Dziatka, na ktorej znajduje
sig przedmiotowa droga nalezy do Inwestora. Projekt zaklada skomunikowanie miejscowos$ci, poprawe
bezpieczenstwa ruchu, nadanie normatywnych wymiardéw iparametréw drogi. Uregulowane zostaly
lokalizacie i llosci zjazdow na przylegte dziatki.

Poprawa dostepnoéci do obiektow bedzie realizowana dzigki wymianie konstrukcji, nawierzchni i nadanie
normatywnych parametrow zjazdow na dziatki sasiednie. Projekt nie zaktada zmian ukladu drogi w planie.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

o wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokos¢ od 3,5m)
e poprawienie geometrii zjazdow szt. 1

o uregulowanie lukow krawedziowych na zjazdach,

e remont zjazdow (2szt.)

e obramowanie jezdni kraweznikiem (opornik)

e wykonanie trawnikow

e wykonanie poboczy

e odmulenie rowu
Zakres przedsiewzigcia

¢ Roboty rozbiérkowe nawierzchni plyt drogowych betonowych (trylinki) 290 m2
o Rozebranie krawegznikéw betonowych — 172,00 m

e Roboty ziemne - 159,715 m3

e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 22cm - 346,200 m2
o Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego grub. 20 cm - 329,800 m2

o Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm — 25,00 m2

o Nawierzchnia z AC 16 W grub. 5 cm — 328,000 m2

o Nawierzchnia z SMA 8 grub. 5 cm - 328,000 m2

e Krawezniki betonowe — 175,500 m



e (Obrzeza betonowe 30x8 cm - 5,00 szt.
e Pobocza z kruszywa tamanego - 80 m2
e Humusowanie z obsianiem skarp - 120,00 m2

Opis projektowanego rozwigzania:

Konstrukcja jezdni

w-wa §cieralna SMA 8 gr. 4 cm KR-1

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR-1

kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 22cm

kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 20cm

Konstrukcja zjazd bitumiczny

w-wa Scieralna SMA 8 gr. 4 cm KR-1

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR-1

kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 22cm
kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa gr. 20cm

Konstrukcja zjazd i chodnik z kostki brukowe] betonowe]
w-wa Scieralna kostka betonowo kolor gr. 8 cm
kruszywo naturalne gr. 15 cm

istniejaca konstrukcja jako podbudowa

UWAGA!!!:
NA PODBUDOWY | POBOCZA NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO
| KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU



Odwodnienie

Sposéb odprowadzenia wod z drogi i ilo§¢ wod opadowych nie ulegnie zmianie. Woda bedzie
odprowadza powierzchniowo do rowu przydroznego i do zielericow w pasie drogowym.

Elementy projektowe
Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy i dojScia na dzialki przylegte do drogi. Zestawienie
elementow przedstawia ponizsza ,TABELA ZJAZDY"

TABELA ZJAZDY
Lp. Pik, Opis Numer
1 0+057,70 Zjazd 1
2 0+070,70 Zjazd 2

Na projektowanym odcinku nie projektuje sie fukow pionowych, poziomych i zaloméw trasy w panie.
Charakterystyke trasy, odcinki proste i spadki podiuzne przedstawia tabela ,ODLEGLOSCI, SPADKI
NIWELETY"

ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY
ELEMENT oD DO L Spadek Spadki
[m] [%] roznica
prosta 0-010,00 | 0+000,00 10,00 0,90
prosta 0+000,00 | 0+030,17 3017 -0,597 0,303
prosta | 0+030,17 | 0+082,00 51,83 -0,309 0,288
prosta 0+082,00 | 0+092,00 10,00 -0,500 0,191

Stala organizacja ruchu i elementy brd
Nie planuje si¢ zmian w stafej organizacji ruchu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwiazane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualna kolizja z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykonac gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97. Z terenu budowy
nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemie pochodzacej z wykopu.



Granice dziatek

W 2wiazku z planowang przebudowg nie jest planowana zmiana granic. Wszystkie dziatki, na ktorych
planowana jest inwestycja naleza do Inwestora.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacg drogq nie znajdujg sie zainwentaryzowane sieci
infrastruktury podziemnej. Istnieje ryzyko natrafienia na niezainwentaryzowane sieci podziemne.
Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi. W przypadku napotkania na uszkodzone
zabezpieczenia sieci kablowych nalezy wymieni¢ ostony na nowe. Wszystkie sieci zainwentaryzowane
i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sig wycinki drzew.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddzialywania zawiera sie na dziatkach, na ktérych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
wplywu na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.
Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastgpujacych
warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej
(migdzy 6.00 — 22,00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natgzeniu nie
pracowaly rownoczesnie,

o Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztaicenie jego powierzchni, a po
zakoriczeniu prac przeprowadzi¢ rekuitywacje,

e W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacig planowanego przedsigwzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowad i zorganizowa¢ kolejno$¢ prowadzonych robdt,

¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdja¢
i utozy¢ na odklad, a po zakoriczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,



Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed splywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materialow
stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed sciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. StosowaC wylacznie sprawne Srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenéw. Nie
powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywoéw w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeplywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploataciji w projekcie zastosowano
rozwiazania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu naley stosowaé wylacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w $rodki do utylizacii.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie
wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

- nie dotyczy

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Poziom cen |l kw. 2018r

Ceny jednostkowe materialow | sprzetu - rednie Il kw. 2018r

Ceny jednostkowe robot — $rednie Baza Cen Jednostkowych Il kw. 2018

Ceny jednostkowe robét — analiza pordwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na
roboty drogowe



o Ceny jednostkowe robét — kalkulacja szczegotowa robét na podstawie KNR

o Narzuty i stawki robocizny $rednie Il kw. 2018
e Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2012+
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacii dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbidrkowe

e roboty ziemne

o ustawienie kraweznikow

o wykonanie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie warstwy wigzacej

e wykonanie warstwy Scieralne

e wykonanie zjazdow i dojs¢

e wykonanie trawnikow

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni Sredniej szerokosci
3,5 m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Boisko z czescig rekreacyjno-
wypoczynkowa.

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch kotowy samochodéw osobowych
i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, ukladarki mas bitumicznych) podczas
wykonywania robot.



d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
Zwroci¢ szczegding uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

Przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na fakt, iz roboty te
bedg wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kolowego

e) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegéinie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogéiny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obslugi poszczegdinych maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogdéiny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany, rozdzial zadan
i odpowiedzialno$¢ dla poszczegoinych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjq transportu materialow i organizacig
komunikacii,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robét

przeszkolenie pracownikow w zakresie posfugiwania sig sprzetem i narzgdziami

okreSlenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostgpem o0sob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizaciji robét i uzywania sprzetu
budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie i uzupeinienie w miarg¢ potrzeb wyposazenia pracownikow niezbedny
dla poszczegoinych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktorego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na prawidiowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania

sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i Zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

$rodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktuaine badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiadac¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych.
W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umoZliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje 0sob.
Ustalié z pracownikami harmonogram realizaciji poszczegoinych elementow robét i terminarz wykonywania
prac o szczegdinym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowali szczegoing ostroznos¢ przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi
przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robot.



UWAGA:
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig jezeli:

w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnos¢
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowiazany do sporzadzania planu BIOZ.
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