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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Podstawg opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie z Gminy Elblag.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

o \Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu

Droga gminna podlegajaca utwardzeniu znajduje sie w miejscowosci Czechowo na dz. nr 18/9, 18/11
obreb 004 Czechowo Gmina Elblag, powiat Elblag, woj. Warmirsko-Mazurskie Drga wstanie istniejacym
jest o nawierzchni gruntowej czesciowo utwardzonej kruszywem niesortowanym, przekruszem betonowym.
Rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng w miejscowosci Czechowo Gmina Elblag i prowadzi
do miejscowych zabudowan jednorodzinnych, przedsiebiorstw oraz pél uprawnych. Opracowanie obejmuje
odcinek 231 m.

Droga nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowe;.



Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.
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W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

e Skoleinowane odcinki drog o nawierzchni utwardzonej z kruszywa

e Rozjezdzone odcinki drog o nawierzchni z kruszywa

e Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw wod opadowych

o Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujace szybko
postepujacq degradacje nawierzchni

e W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wiascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

e Jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podiuznych i poprzecznych



Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1 zdjecie 2

zdjecie 3 zdjecie 4

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggow
komunikacyjnych, obstugujacych kompleks doméw w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstw rolnych
w miejscowosci Czechowo na dz. nr 18/9, 18/11 obreb 004 Czechowo Gmina Elblag.

Polegato to bedzie na:

e Poprawa stanu technicznego jezdni uzyskanie normatywnych spadkéw poprzecznych,
e Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i mieszkancow.

e Poprawa ptynnosci ruchu.

e Prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z drogi

e Poprawa komfortu uzytkownikoéw ruchu



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentaciji jest opracowanie techniczne w zakresie branzy drogowej obejmujacy
dz. nr 18/9, 18/11 obreb 004 Czechowo Gmina Elblag. Opracowanie zaktada skomunikowanie
drogi z okolicznymi zabudowaniami, poprawe bezpieczenstwa ruchu, nadanie normatywnych
parametrow drogi korekte niwelety. Na drodze przewidziano utwardzenie nawierzchni przez
wymiane istniejacej drogi z kruszywa na plyty drogowe petne 150x300x15cm. Opracowanie
przedstawia techniczne rozwigzania wykonania utwardzenia i robot towarzyszacych, nie zawiera
ewentualnych dokumentow formalnoprawnych i uzgodnien, ktére nalezy opracowaé oddzielnym

trybem.

Remont drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych (szerokos¢ 3,00 m)
wykonanie poboczy szerokosci 0,75m i grub. 15 cm

korekte niwelety

Zakres przedsiewziecia

Roboty ziemne — 278,760 m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. |-l - 114,840 m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I1l-1V — 40,20 m3

Uktadanie plyt drogowych Zelbetowych: petnych (obustronnie zbrojonych) - 706,500 m2
Pobocza z kruszywa tamanego 0,75m i grub. 15 cm — 346,500 m2

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu - 30,000 m

Uzupetnienie humusu z obsianiem trawg - 207,900 m2-



Opis rozwigzania:

a. Konstrukcja jezdni gtownej
e w-wa Scieralna ptyty drogowe petne 150x300x15 cm obustronnie zbrojenie stalg
® podsypka piaskowa 0,2mm grub. 5 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa 0,4mm grub. 10 cm

Odwodnienie

W zakresie opracowania drogowego nie przewiduje sie zmian w sposobie odprowadzania wod
opadowych. Wody opadowe sg odprowadzane do istniejgcych rowow przydroznych i zielencow

w pasie drogowym i rozsgczane w gruncie

Elementy drog

Nawierzchnie wykona¢ z plyt drogowych pelnych obustronnie zbrojonych grubosci 15cm. Pobocza
z kruszywa famanego wykona¢ ze spadkiem 8% w kierunku rowu lub zielericow. Grubos¢ pobocza
15 cm. Przestrzen pod poboczem wynikajaca z roznic terenu uformowa¢ z kruszywa pozyskanego
z profilowania istnigjacej jezdni. W celu korekty niwelety i ztagodzenia spadku w miejscu zanizenia
niwelety istniejacej na odcinku 33,00m wykona¢ nasyp z gruntu G I-Il. Analogicznie w miejscach
zawyzenia niwelety istniejacej wykona¢ wykop na odcinkach 37,5 m i 27 m. Powstate skarpy
uformowaé ze spadkiem 1:15 zagesci¢ uzupeinic humusem i obsia¢ trawa. Na odcinku drogi
podlegajacemu utwardzeniu moga znajdowac sie sieci instalacji podziemnej. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy wyregulowa¢ donowej rzednej. Wykonywanie robot ziemnych poprzedzic
przekopami kontrolnymi. Spadki poprzeczne i podiuzne dostosowac do istniejacego terenu.

Na przedmiotowym zadaniu nie przeprowadzono badan geologicznych podioza. Przy opracowaniu
oparto sie na na wlasnym do$wiadczaniu i wiedzy inwestora na temat terenu, na ktérym znajduje sie

inwestycja.

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w stalej organizacji ruchu.



Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji i korekta niwelety, nalezy poprzedzic przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie¢ przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi
urzadzeniami obcymi. Zasypke wykopdw wykona¢ gruntem piaszczystym i zagescic do wskaznika

1s =0,97. Z terenu budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemi¢ pochodzacej z wykopu.

Granice dziatek

W zwigzku z planowana przebudowa nie jest planowana zmiana granic..

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacq drogg mogg znajdowac si¢ sieci instalacji podziemne;.
Planowane utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejacej drogi. Grubos¢ konstrukeii nie przekracza
minimalnych gtebokosci utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwigkszy noSnosc
konstrukcji. Z uwagi na powyzsze nie przewiduje sie nowych zabezpieczen instalacji podziemne;.
Nalezy jedynie wymieni¢ uszkodzone ostony istniejacych sieci znajdujacych sie pod konstrukcijg oraz
wyregulowaé urzadzenia do nowych rzednych. Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejace urzadzenia i
oznakowania.

UWAGA: Istnieje ryzyko obecnosci niezainwentaryzowanych sieci

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew.



Ochrona srodowiska -~ wymagania decyzji srodowiskowej

o W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dzienne;
(migdzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie
pracowaly rownoczesnie,

e Zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

e W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robot,

o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 - 40 cm nalezy zdjaé
i utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,

o Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed sciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowa¢ wytgcznie sprawne srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw. Nie
powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

e Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowag |
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

e Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w opracowaniu
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod
opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wytgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

e Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.



Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

S

Poziom cen | kw. 2019r

Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — $rednie | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robot — srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robot — analiza porownawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe 2019r

Ceny jednostkowe robét — kalkulacja szczegotowa robot na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny $rednie | kw. 2019r

Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019
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