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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego opracowania jest umowa Urzedem Gminy Elblag ul
Browarna 85;

82-300 Elblag

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 . poz. 151, 200, 443, 528.)

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer 101049N w miejscowosci

Nowe Pole otgcznej dtugosci 1,1km. Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej o nawierzchni

bitumicznej dt. 180mb i nawierzchni z kruszywa famanego odcinek df. 920mb znajdujacych sie dziatce

nr 207 i 237 w Nowym Polu w Gminie Elblag. Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia niniejsza mapka.

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robét budowlanych drogowych

poprzez:

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni o diugosci 180 m
e 433,00m2 (odc. A-B), 750,00m2 (odc. C-D) i (SMA 8 KR2 gr. 4 cm)
e 757,500 m2 (odc. C-D) (AC 16 W KR2 gr. 6 cm)
o Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka 44,370t (odc. A-B), (AC 16 W)
- wykonanie utwardzenia drogi o nawierzchni z ptyt drogowych petnych o diugosci 920 m
o 3330,750m2 (odc. C-D)
- wykonanie poboczy grub. 20 cm - 1380,250 m2
- odtworzenie rowu odwadniajacego - 112,00 mb

- Scinanie i karczowanie krzakow - 0,174 ha




Je2ioroiDT 20

- Roboty ziemne (profilowanie skarp) — 85,950 m3

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza — 3949,250m2
- Nasypy z gruntéw kat. lll-1V (formowanie skarp) — 85,950m3

- Nasypy z gruntéw z dokopu (formowanie skarp) — 126,450m3

Opis stanu istniejgcego - charakterystyka problemu

Droga 101049 N prowadzi od wiaduktu kolejowego na terenie miejscowosci Elblag (koniec ul. Skrzydlatej
w miejscowosci Elblag) dalej przebiega w kierunku wschodnim i poprzez sie¢ drog prowadzi do jeziora
Druzno i powraca do miejscowosci Elblag (do ul. Debowa). Droga prowadzi do licznych p6l uprawnych
oraz wjazdu technicznego do Parku Rozrywki NOWA HOLANDIA. Przedmiotowy odcinek nawierzchni
przeznaczony do remontu znajduje sie z miejscowosci Nowe Pole gmina Elblag na dziatkach nr 207
1237. W stanie obecnym odcinek o nawierzchni bitumicznej posiada liczne ubytki i spekania. Odcinek
z kruszywa niesortowanego (betonowe, z recyklingu i destruktu betonowego oraz szlaki po formierskiej)
posiada skoleinowania i ubytki nawierzchni. Pobocza wzdtuz drogi wyniesione sg powyzej krawedzi
jezdni. Ubytki koleiny i brak normatywnych spadkow sg powodem zastoisk wody, ktére powodujg szybkg
degradacje nawierzchni. Pod terenami utwardzonymi nie ma zlokalizowanych urzadzen obcych

niezwigzanych z gospodarkg drogowa.




Opisane problemy przedstawiajg zdjecia zamieszczone ponizej (zdjecia nr 1-10)

zdjecie 3 zdjecie 4

zdjecie 5 zdjecie 6




zdjecie 7

zdjecie 9 zdjecie 10

Zakres prac opracowania

Na postawie uzgodnien z administratorem drog, oraz przepisami techniczno-budowlanymi, zaplanowano
odtworzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez korekte niwelety, wyréwnanie warstwg kruszywa
tamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w postaci dwoch warstw, wigzacej i cieralnej
oraz wykonaniu poboczy. Na odcinku o nawierzchni z kruszywa zatozono wykonanie utwardzenia w
postaci ptyt drogowych ciezkich obustronnie zbrojonych. Opracowanie zaktada dowigzanie
do istniejacych nawierzchni utwardzonych na istniejacych zjazdach.

Przebieg drogi w planie przedstawiajg rysunki Plan Sytuacyjny zamieszczonego w czesci graficzne]
niniejszego opracowania.




Parametry techniczne

- standard nawierzchni -1
- szeroko$¢ jezdni -5,5-3,0m

- spadki poprzeczne -2-4%

Przekrdj normainy
Zaplanowano przekroje konstrukcyjne:
Jezdnia bitumiczna A-B i C-D (km 0+000-km 0+130)
- warstwa $cieralna SMA 8S KR2 - grub. 4 cm
- warstwa wigzaca AC 16W KR2 - grub. 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0:31,5 - wyréwnanie istniejacej nawierzchni (m3)

- istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

Jezdnia z ptyt drogowych obustronnie zbrojonych C-D (km 0+130-km 1+046)
- warstwa Scieralna ptyty drogowe cigzkie 300x150 - grub. 15¢cm
- warstwa podsypki piaskowej - grub. 5¢cm
- podsypka piaskowa - wyréwnanie istniejgcej nawierzchni (m3)

- istniejgca nawierzchnia jako podbudowa

UWAGA!!!:

NA WYKONANIE WARSTW WYROWNUJACYCH POD JEZDNIE STOSOWAC KRUSZYWO
KAMIENNE LAMANE. DOPUSZCZA SIE UZYCIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA POCHODZACEGO
Z RECYKLINGU.

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO
DO WYKONANIA POBOCZY DOPUSZCZA SIE KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.
STOSOWAC PLYTY CIEZKIE OBUSTRONNIE ZBROJONE

Zatgcznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcje nawierzchni sg przekroje konstrukcyjne zamieszczone

w czesci rysunkowe;.

Niweleta

Niwelete wykonstruowano z wykorzystaniem rzednych drogi istniejacych.
Spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny - 2 - 4%.




Zatgcznikiem graficznym profil podtuzny.

Szczeglty konstrukeyjne pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Szczegoty wysokoSciowe przedstawiono w przekrojach poprzecznych zamieszczonych w czesc

graficznej niniejszego opracowania

Objetosci wykonania wyréwnania nawierzchni masg bitumiczng AC 16 W na odcinku A-B wyliczono

na podstawie przekrojow poprzecznych w odstepach co 10m. Ponizej przedstawiono tabele objetosci.

POLE .. | OBJETOSC
. ODLEGLOSC ; BILANS
PIKIETAZ | POWIERZCHNI DOWOzZ
; [m] [m3]
DOWOZ [m2] [m3]

0+000,0 0,14 0,00
0+010,0 0,11 10,00 1,22 1,22
0+020,0 0,21 10,00 1,59 282
0+030,0 0,17 10,00 1,88 4,69
0+040,0 0,26 10,00 213 6,83
0+050,0 0,26 10,00 2,60 9,43
0+060,0 0,09 10,00 1,75 A7
0+070,0 0,52 10,00 3,06 14,24
0+080,0 0,35 10,00 435 18,58

SUMA : WYROWNANIE AC 16W [m3] = 18,58m3

Objetosci wykonania wyrownania kruszywem famanym (odcinek C-D pod nawierzchnig bitumiczng) oraz

kruszywem naturainym (odcinek C-D pod nawierzchnie z plyt) wyliczono na podstawie przekrojow

poprzecznych w odstepach co 10m. Ponizej przedstawiono tabele objetosci.

. POLE ODL’E‘G OBJET(?SC sSitaigs 0+120,0 0,60 10,00 5,86 31,88
PIKIETAZ POWIE'RZCHNI Losc Dowoz m3] 0+130,0 0,52 10,00 5,62 3749
DOWOZ [m2] [m] [m3] 0+140,0 0,07 10,00 2,94 40,44

0+000,0 0,00 0,00 0+150,0 0,22 10,00 143 41,87
0+010,0 0,06 10,00 0,30 0,30 0+160,0 0,24 10,00 2,30 44,18
0+020,0 0,31 10,00 1,87 217 0+170,0 0,30 10,00 2,72 46,89
0+030,0 0,16 10,00 2,36 4,53 0+180,0 0.18 10,00 2,38 4927
0+040,0 0,17 10,00 1,64 6,17 0+190,0 0,06 10,00 1,16 50,43
0+050,0 0,30 10,00 2,36 8,52 0+200,0 0,09 10,00 0,73 51,16
0+060,0 0,24 10,00 2,70 11,22 0+210,0 0,11 10,00 1,00 52,15
0+070,0 0,26 10,00 2,50 13,72 0+220,0 0,10 10,00 1,06 53,20
0+080,0 0,26 10,00 2,59 16,30 0+230,0 0,08 10,00 0,80 54,10
0+090,0 0,19 10,00 2,25 18,55 0+240,0 0,06 10,00 0,68 54,78
0+100,0 0,36 10,00 2,79 21,34 0+250,0 0,05 10,00 0,53 55,31
0+110,0 0,57 10,00 4,67 26,01 0+260,0 0,05 10,00 0,52 55,83




0+270,0 0,08 10,00 067 56,50 0+670,0 0,13 10,00 0,64 92,59
0+280,0 0,06 10,00 0,71 57,21 0+580,0 0,18 10,00 1,53 94,11
0+290,0 0,12 10,00 0,90 58,11 0+690,0 0,00 10,00 0,89 95,01
0+300,0 0,28 10,00 1,97 60,09 0+700,0 0,00 10,00 0,01 85,02
0+310,0 0,35 10,00 3,12 63,20 0+710,0 0,03 10,00 0,16 95,18
0+320,0 0,20 10,00 2,75 65,96 0+720,0 0,03 10,00 0,28 95,45
0+330,0 0,19 10,00 1.95 67,91 0+730,0 0,03 10,00 0,28 95,74
0+340,0 0,16 10,00 1,74 69,64 0+740,0 0,04 10,00 0,34 96,08
0+350,0 0,12 10,00 1,41 71,06 0+750,0 0,00 10,00 0,20 96,28
0+360,0 0,10 10,00 1,12 72,17 0+760,0 0,02 10,00 0,10 96,38
0+367,4 0,11 745 0,78 72,95 0+770,0 0,06 10,00 0,38 96,77
0+370,0 0,12 2,55 0,29 73,25 0+780,0 0,07 10,00 0,68 97,45
0+380,0 0,16 10,00 1,38 74,63 0+790,0 0,25 10,00 1,83 99,08
0+390,0 0,22 10,00 1,90 76,53 0+800,0 0,56 10,00 4,06 103,14
0+400,0 0,07 10,00 1,46 77,98 0+810,0 048 10,00 522 108,36
0+410,0 0,02 10,00 0,46 78,45 0+820,0 0,00 10,00 241 110,77
0+420,0 0,01 10,00 0,19 78,63 0+830,0 0,00 10,00 0,00 110,77
0+430,0 0,02 10,00 0,18 78,82 0-+840,0 0,07 10,00 0,35 111,12
0+440,0 0,00 10,00 0,14 78,95 0+850,0 0,04 10,00 0,52 111,64
0+450,0 0,02 10,00 0,11 79,06 0+860,0 0,04 10,00 0,36 112,00
0+460,0 0,05 10,00 0,36 79,42 0+870,0 0,04 10,00 0,41 112,41
0+470,0 0,67 10,00 3,61 83,03 0-+880,0 0,07 10,00 0,56 112,97
0-+480,0 0,04 10,00 3,54 86,57 0-+890,0 0,00 10,00 0,36 113,33
0+490,0 0,00 10,00 0,19 86,76 0+900,0 0,03 10,00 0,18 113,51
0+497,2 0,00 7,20 0,00 86,76 0+910,0 0,08 10,00 0,56 114,07
0+503,1 0,00 5,90 0,00 86,76 0+920,0 0,08 10,00 0,79 114,86
0+510,0 0,00 6,90 0,00 86,76 0+930,0 0,00 10,00 0,40 115,26
0+520,0 0,00 10,00 0,00 86,76 0+840,0 0,01 10,00 0,06 115,32
0+530,0 0,00 10,00 0,00 86,76 0+950,0 0,14 10,00 0,75 116,07
0+540,0 0,03 10,00 0,14 86,90 0+960,0 0,03 10,00 0,87 116,94
0+550,0 0,02 10,00 0,26 87,16 0+970,0 0,00 10,00 0,17 17,11
0+560,0 0,07 10,00 0,46 87,62 0+980,0 0,00 10,00 0,01 117,13
0+570,0 0,09 10,00 0,81 88,43 0+990,0 0,01 10,00 0,07 117,20
0+580,0 0,05 10,00 0,74 89,17 1+000,0 0,04 10,00 0,24 117,44
0+590,0 0,02 10,00 0,37 89,54 1+010,0 0,03 10,00 0,32 117,75
0+600,0 0,02 10,00 0,18 89,72 1+020,0 0,09 10,00 0,56 118,31
0+610,0 0,07 10,00 0,43 90,16 1+030,0 0,00 10,00 0,43 118,74
0+620,0 0,00 10,00 0,37 90,53 1+040,0 0,00 10,00 0,00 118,74
0+630,0 0,06 10,00 0,33 90,85 1+0486,2 0,00 6,25 0,00 118,74
0+640,0 0,08 10,00 0,71 91,56

0+650,0 0,00 10,00 0,39 91,95 SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 118,74m3

0+660,0 0,00 10,00 0,00 91,95




Objetos¢ kruszywa wyliczona jest w stanie zageszczonym.
(Tabela jednowierszowa, odlegtosci, objetosci dotycza przekroju poprzedniego z aktualnym.)

Stata organizacja ruchu

Opracowanie nie zaktada zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym.

Odwodnienie

Opracowanie nie zaktada zmiany sposobu oraz miejsca odprowadzenia wod opadowych. Zafozono

powierzchniowe odwodnienie drogi do rowu znajdujacego sie wzdtuz drogi.

Urzadzenia obce

Na odcinku drogi podlegajacy opracowaniu nie ma usytuowanych urzadzen obcych niezwigzanych
z gospodarka drogowa;

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowa, jako czynne.

Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejace urzadzenia i oznakowania.

Wszelkie skrzynki i wlazy urzadzen podziemnych nalezy wynies¢ do rzednych projektowanych

nawierzchni.

Roboty ziemne i rozbiorkowe

Opracowanie przewiduje wykonanie robét ziemnych w formie Sciecia poboczy i profilowania skarp rowu
naczgsci odcinka podlegajacemu remontowi. Profilowanie wykonaé z ziemi z dokopu. Wierzchnig
warstwe profilowania wykonaé z ziemi rodne;.

Obliczer dokonano na podstawie przekrojow poprzecznych w odstepach co 10m. Ponizej przedstawiono

tabelg objetosci robot ziemnych. Objetos¢ wyliczona jest w stanie zageszczonym

0+08000 | 043 | 0,07 1000 | 093 | 068

POWIERZCHNIE 0+090,00 | 023 | 007 10,00 179 | 066

[m2] ODLEGLOSC | OBJETOSCI[m3] 0+100,00 | 027 | 002 10,00 247 | 045

PIKIETAZ | NASYP | WYKOP |  [m]  |NAsyp |wykop| |%*11000| 026 | 000 0| 264 | 02
IR 0+12000 | 043 | 0,02 1000 | 194 | 008
0+010,00 | 002 | 0.15 1000 | 040 | 237 GG ) S 00 | 182 | ‘008
0+02000 | 0,05 | 0,07 10,00 | 034 | 1.0 DN G ) 0 | w0 158 | 00
0+03000 | 006 | 007 | 1000 | 053 | 074 Py, mer | nEE ) @ ) 281 [T
S R s [l e 0+16000 | 038 | 0,00 1000 | 372 | 000
0+05000 | 003 | 008 | 1000 | 049 | 080 I | G e | e | 380 [ 0%
T 05 | | T 0+18000 | 036 | 0,00 1000 | 380 | 000
0+070,00 | 0,06 | 0,07 1000 | 046 | 072 TR e ] o he | 3 | Goe




0+200,00 | 0,24 0,00 10,00 247 0,08 0+610,00 | 0,08 0,00 10,00 0,79 0,00
0+210,00 | 0,27 0,00 10,00 2,56 0,00 0+620,00 | 0,08 0,04 10,00 0,84 0,19
0+220,00 | 027 0,00 10,00 2,73 0,00 0+630,00 | 0,18 0,02 10,00 1,32 0,26
0+230,00 | 0,31 0,00 10,00 29 0,00 0+640,00 | 0,12 0,04 10,00 1,52 0,26
0+240,00 | 0,26 0,00 10,00 282 0,00 0+650,00 | 0,04 oM 10,00 0,79 0,74
0+250,00 | 0,24 0,02 10,00 247 0,08 0+660,00 | 0,03 0,17 10,00 0,34 1,40
0+260,00 | 0,31 0,00 10,00 2,76 0,08 0+670,00 | 0,22 0,00 10,00 1,27 0,84
0+270,00 | 0,40 0,00 10,00 3,55 0,00 0+580,00 | 0,17 0,00 10,00 1,99 0,00
0+280,00 | 0,43 0,01 10,00 4,14 0,06 0+690,00 | 0,08 0,02 10,00 1,18 0,11
0+290,00 | 0,49 0,00 10,00 4,83 0,06 0+700,00 | 0,04 0,07 10,00 0,51 0,44
0+300,00 | 0,59 0,00 10,00 543 0,00 0+710,00 | 0,08 0,01 10,00 0,63 0,38
0+310,00 | 0,56 0,00 10,00 575 0,00 0+720,00 | 0,06 0,02 10,00 0,7 0,15
0+320,00 | 0,60 0,00 10,00 579 0,00 0+730,00 | 0,09 0,02 10,00 0,73 0,21
0+330,00 | 048 0,00 10,00 541 0,00 0+740,00 | 0,05 0,00 10,00 0,70 0,11
0+340,00 | 038 0,00 10,00 4,32 0,00 0+750,00 | 0,07 0,01 10,00 0,59 0,07
0+350,00 | 0,60 0,00 10,00 4,92 0,00 0+760,00 | 0,10 0,03 10,00 083 0,23
0+360,00 | 096 0,03 10,00 7,80 0,15 0+770,00 | 0,16 0,01 10,00 1,30 0,22
0+367,45 | 0,94 0,03 745 7,06 0,22 0+780,00 | 0,18 0,01 10,00 1,73 0,11
0+370,00 | 0,70 0,03 2,55 2,09 0,08 0+790,00 | 0,22 0,00 10,00 2,01 0,06
0+380,00 | 044 0,00 10,00 573 0,16 0+800,00 | 044 0,00 10,00 328 0,00
0+380,00 | 045 0,00 10,00 4,48 0,00 0+810,00 | 0,32 0,00 10,00 3.81 0,00
0+400,00 | 0,49 0,00 10,00 471 0,00 0+820,00 | 0,04 0,04 10,00 1,83 022
0+410,00 | 0,31 0,04 10,00 3,99 0,22 0+830,00 | 0,03 0,06 10,00 0,37 0,50
0+420,00 | 0,32 0,05 10,00 3,13 0,45 0+840,00 | 0,09 0,00 10,00 0,63 0,28
0+430,00 | 029 0,12 10,00 3,05 0,85 0+850,00 | 0,05 0,00 10,00 0,75 0,00
0+440,00 | 0,13 0.22 10,00 2,09 1,72 0+860,00 | 0,16 0,01 10,00 1,08 0,05
0+450,00 | 0,21 0,17 10,00 1,68 1,93 0+870,00 | 0,10 0,02 10,00 1,29 0,13
0+460,00 | 049 0,02 10,00 3,50 0,95 0+880,00 | 0,08 0,00 10,00 0,89 0,08
0+470,00 | 0,50 0,00 10,00 4,95 0,12 0+890,00 | 0,05 0,02 10,00 0,64 0,12
0+480,00 | 047 0,33 10,00 4,85 1,65 0+800,00 | 0,07 0,02 10,00 0,58 0,24
0+480,00 | 0,04 0,86 10,00 2,54 5.95 0+910,00 | 0,10 0,03 10,00 087 0,27
0+497,20 | 0,16 0,85 7,20 0,71 6,17 0+920,00 | 0,09 0,02 10,00 098 0,24
0+503,10 | 0,00 1,00 5,90 0,47 548 0+930,00 | 0,07 0,05 10,00 0,83 0,33
0+510,00 | 0,00 1,01 6,90 0,00 6,94 0+340,00 | 0,11 0,03 10,00 0,94 0,40
0+520,00 | 0,00 0,72 10,00 0,00 8,65 0+950,00 | 0,11 0,00 10,00 1,14 0,16
0+530,00 | 0,00 0,23 10,00 0,00 476 0+960,00 | 0,05 0,01 10,00 084 0,07
0+540,00 | 0,04 0,06 10,00 0.21 1,45 0+970,00 | 0,04 0,07 10,00 045 0,40
0+550,00 | 0,06 0,13 10,00 0.49 0,96 0+980,00 | 0,04 0,06 10,00 0,38 0,63
0+560,00 | 0,17 0,03 10,00 1,18 0,83 0+990,00 | 0,07 0,03 10,00 0,54 047
0+570,00 | 0,18 0,00 10,00 1,79 0,16 1+000,00 | 0,10 0,02 10,00 0,86 0,27
0+580,00 | 0,18 0,00 10,00 1,88 0,00 1+010,00 | 0,10 0,07 10,00 1,00 0,44
0+590,00 | 0,21 0,00 10,00 1,99 0,00 1+020,00 | 0,07 0,06 10,00 0,84 0,66
0+600,00 | 0,07 0,00 10,00 1,40 0,00 1+030,00 | 0,03 0,29 10,00 0,51 1,77




1+040,00 | 0,00 0,79 10,00 0,16 541
1+046,25 | 0,00 0,93 6,25 0,00 5,39
RAZEM: 212,40 | 8595

(Tabela jednowierszowa. Odlegtosci, objetosci dotycza przekroju

poprzedniego z aktualnym.)

Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zielen

Tereny przylegte oczysci¢ z odpadéw po rozbiérkach i robotach drogowych; wyprofilowaé i zagescié
skarpy.

Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic. Obszar oddziatywania zamyka sie

w granicach dziatek inwestora, na ktorej znajduje sie inwestycja.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji $rodowiskowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie Elblag w drodze postanowienia nie natozyta
obowigzku przeprowadzenia oceny wplywu na srodowisko i sporzadzenia raportu oddzialywania
na $rodowisko dla powyzszego zadania.

Na etapie wykonywania drogi gminnej numer 101049N w migjscowosci Nowe Pole Gmina Elblag
planowane przedsiewziecie nalezy realizowaé i eksploatowaé z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00). Zadbac¢, by urzadzenia emitujace hatas o duzym nateZeniu nie pracowaty
rownoczesnie,

e Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzié drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakofczeniu
prac przeprowadziC rekultywacje,

e W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowaé kolejnos¢ prowadzonych robot,

» Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdjaé i
utozyC na odktad, a po zakoriczeniu rob6t budowlanych — ponownie wykorzystac,

o Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed

sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw stosowanych




do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowaé wytacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenéw. Nie
powodowaC zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowag i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w opracowaniu
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod
opadowych.

Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacii.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzié w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkéw

- nie dotyczy

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

- nie dotyczy

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.
2.
3.
B

. Ceny jednostkowe robot — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcéw na roboty

o

Poziom cen | kw. 2017r
Ceny jednostkowe materiatdw i sprzetu — $rednie | kw. 2017r
Ceny jednostkowe robét - srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2017r

drogowe w latach 2015/2016/2017
Ceny jednostkowe robét - kalkulacja szczegotowa robét na podstawie KNR
Narzuty i stawki robocizny $rednie | kw. 2017r

Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2012+




Bezpieczenstwo prowadzenia roboét

a. Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e oznakowanie robot

e roboty ziemne

e wyrownanie nawierzchni kruszywem famanym

» wykonanie warstwy profilu, wigzacej i scieralngj (bitumicznej)

» wykonacie nawierzchni z ptyt drogowych

e wykonanie poboczy

o profilowanie skarp

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na remontowanym odcinku znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m, nawierzchnia

z kruszywa szerokosci od 3,5 do 4,0 m, zjazdy na posesje.

c. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kolowy samochoddéw osobowych i
ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas bitumicznych) podczas

wykonywania robét.

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania mogg wystapic nastepujace zagrozenia:

e Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegoing uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot
e Przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na fakt, iz roboty te

beda wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kotowego




e.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogéliny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy

oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen, ktore beda

stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogélny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdziat zadan
| odpowiedzialnos¢ dla poszczegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacja komunikacii,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej
oraz odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét

przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem osob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw niezbedny
dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét, zapoznanie pracownika z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego zostat
przydzielony,

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczegolnym

zwroceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,




e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawno$ci zabezpieczen przed

narazeniem zdrowia i zycia podczas obstugi

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.
W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacije osob.
Ustalic z pracownikami harmonogram realizacji poszczegoélnych elementow robot i terminarz
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowali szczegoing
ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciagu przebudowywanej ulicy znakami

drogowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.

Przy obiekcie wystepujg okolicznosci, ktére powoduja, Ze kierownik budowy jest zobowigzany

do sporzadzania planu BIOZ.

Opracowat:




