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Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.

OSWIADCZENIE

1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.).

"REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI
DOJAZDOWEJ, GMINNEJ NR 101004 N W M. ADAMOWO - WIES" zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,

DROGI

Danowska

Wyszczegolnienie Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
gr inz, M&70ry
Projektant mgr inz. Matgorzata Michalik- 1971/EL/94 ( D e




£lblgg, dnia 27.12.1994 r,

DECYZJ& O STWIERDZENIU FPrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAkODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.1, 8 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.q pkt 3 1it
rozporzadzenla Ministra Gospoderki Terenovej i Ochrony Srodowisk:
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie lnych funkcji technicsz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U., Nr 69, poz.
299 z dnia 08 sierpnia 1991 r./ st wierdza si e , 28 @

Pani Malgorzata KICHLLIK - DANOWSKA — magilster inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samoczielnej funkeji

~ KIEROWNIKA 3BUDOWY I ROBOT oraz PROJEETANTA -

W specjalnos$ci konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Margorzata MICEALIK - DANOWSKA -~ Jest upowazniona do 3

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych Drze-
pustow i mostom,

2. sporzgdzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych
oraz typovwych przepustéw i mostéwm,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-66K-VL2-Y7Q *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01
adres zamieszkania ul.Szwolezerdw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag ul. Browarna 85; 82-300
Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
z 2015 . poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.



Charakterystyka problemu:

Droga gminna Nr 101004 N podlegajaca remontowi nawierzchni rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogq
gminng na dzialce nr 37/1 Gmina Elblag iprowadzi do miejscowych zabudowan jednorodzinnych,
gospodarstw rolnych. Konczy sie na skrzyzowaniu na dziatce nr 102. Przedmiotowy odcinek
ma nawierzchnie z kruszywa tamanego niesortowanego oraz przekruszu betonowego. Droga stanowi
dojazd do budynkow mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i pol uprawnych. Droga nie przebiega linia

autobusowej komunikacji zbiorowej.

Lokalizacje inwestyciji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.

/wrmm —'\\JammL

W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sg;
« Brak jednolitej nawierzchni drogi
» Skoleinowane odcinki drog o nawierzchni utwardzonej z kruszywa

o Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa



» Deformacja nawierzchni oraz brak prawidiowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw wod opadowych

» Deformacja nawierzchni powodujaca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujacy
degradacje nawierzchni

« W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wiascicieli

okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1 | zdjecie 2

zdjecie 3 zdjecie 4



zdjecie 5 zdjecie 6

zdjecie 7 zdjecie 8

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu

komunikacyjnego, Polegalo to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych.

Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejgcych rowow przydroznych
Poprawa ptynnosci ruchu — jednolita nawierzchnia drogowa (twarda)

Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow

Zapewnienie wiasciwej obstugi komunikacyjnej obiektow generujacych ruch.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu drogi obejmujgce odcinek drogi w obrebie
Nowakowo w Gminie Elblag znajdujacej sie na dziatkach nr 102, 43/1, 43/2, 37/1. Opracowanie
zaktada poprawe nawierzchni odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd do okolicznych zabudowan,
poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej drodze.
Wymiany nawierzchni na zjazdach oraz mijankach. Z uwagi na uksztattowanie przylegtych terendw
na cze$ci drogi konieczna bedzie wymiana konstrukcji. Na drodze przewidziano wykonanie dwoch
warstw bitumicznych:; wigzacq AC16W — 5 cm i scieralng SMA8S — 4 ¢cm w kategorii ruchu KR1

po uprzednim wyprofilowaniu istniejacej drogi warstwa kruszywa KLSM 0-31,5mm - 10 cm.

Remont drogi bedzie polegat na:

 wyprofilowaniu i nadaniu odpowiednich spadkow kruszywem tamanym 0-31,5mm
« wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o tacznej grubosci 9 cm

» poprawienie geometrii skrzyzowan

« remont zjazdow i skrzyzowan w pasie drogowym

« wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grub. 15 cm

Zakres przedsiewzigcia

« Roboty ziemne

o Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza

» Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. Ill-IV

e Uzupelnianie podbudowy z KLSM

o Wykonanie warstw bitumicznych na jezdni

o QOczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu

e Oczyszczenie przepustow z namutu

o Uzupetnienie humusu $redniej grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawg
o Uszczelnienie potaczen migdzy kregami na przepustach betonowych
o Naprawa przepustow rurowych (wymiana kregow)

o Karczowanie krzakow, koszenie poboczy, pielegnacja drzew

o Wymiana konstrukcji jezdni

o Wymiana nawierzchni zjazdow i odtworzenie mijanek



Opis projektowanego rozwiazania:

a) Konstrukcja jezdni

» W-wa scieralna SMA8S gr. 4 cm

» warstwa wigzaca AC 16W gr. 5 cm

» kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

» kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie $rednia gr. 2 cm/m?2

 [stniejgca konstrukcja

b) Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej
« kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce ¢-p 3cm
» kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 50/30 gr. 15cm

« kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm

c) Konstrukcja nawierzchni z piyt
« Ww-wa Scieralna plyty drogowe petne 150x300x15¢cm

e warstwa z kruszywa naturalnego 0-4mm grub. 10cm

d) Konstrukcja zjazdow z kruszywa
o kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm

« kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm

e) Konstrukcja jezdni — mijanki bitumiczne, wymiana konstruke;ji jezdni gtéwnej
» w-wa Scieralna SMA 8S gr. 4 cm

o warstwa wigzaca AC 16W gr. 5 cm

» kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

o kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 25cm

f) Konstrukcja jezdni — mijanki z kostki betonowej,
« kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce ¢-p 3cm
» kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

» kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 25cm



UWAGA!!!:
POD KONSTRUKCJE DROGI i ZJAZDY STOSOWAC
KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO

Odwodnienie

Na catosci przedsigwzigcia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do zielencéw znajdujacych sie
w pasie drogowym i do rowu wzdfuz drogi gminnej. Sposob i miejsce odprowadzenia wod opadowych

z drogi nie ulegnie zmianie.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu nie wykonywano szczegdtowych badan warunkéw gruntowo — wodnych, a oparto
sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejacym terenie oraz wtasnej wiedzy technicznej o podiozu
| konstrukeji istniejacej drogi. W przypadku warunkéw gruntowo wodnych innych niz przewidywane
i braku mozliwosci spetnienia warunkow nosnosci konstrukcji zaktadanych w SST nalezy wystapic

do projektanta o przedstawiania rozwigzania zamiennego.

Elementy projektowe

Zaplanowano remont nawierzchni poprzez ufozenie nowej nawierzchni bitumicznej po uprzednim

wyprofilowaniu i zageszczeniu kruszywem tamanym. Szerokos¢ drogi w planie 3,5m.

Wykonaniu poboczy szerokosci 75 ¢cm i grubosci 15 cm z KLSM.

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ obiekt. Wytyczy¢ zlokalizowac i zabezpieczyé sieci
podziemne za pomocg przekopdw kontrolnych. W okolicach robét mogg znajdowac sie sieci pod

napieciem niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi.
2. Roboty wykonywa¢ osobami uprawnionymi do wykonywania robét przy sieciach pod napieciem.

3. Przekroje poprzeczne majg charakter uproszczony potrzebny do hilansowania obliczen robét,
nadania rzednych wysokosciowych, okreslenia sposobu konstruowania korpusu drogowego
(szczegdtowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robot specyfikacii

technicznej).



4. Humusowanie grub. 6 cm i obsianiu trawa nalezy wykona¢ na obszarze robét formowania korpusu.

Zabezpieczy¢ Swiezo humusowane obszary przed wyplukiwaniem przez wody opadowe.

5. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukeji przedstawiaja przekroje konstrukcyjne

zamieszczone w cze$ci graficznej niniejszego opracowania
6. Przepusty przeznaczono do remontu i oczyszczenia na ich catej dtugosci

7. Na powierzchni 0,5 m od zjazdu krawedzi zjazdu oraz wstepng warstwe pobocza wzdtuz trasy
gtownej na szeroko$¢ 0,75 m wykona¢ z mieszanki optymalnej wykonanej w technologii

nawierzchni gruntowych ulepszonych z mieszanki gruntow z kruszywami odpadowymi.

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sie stosowac:
e odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od
0 do 16 mm),
e ZuZle paleniskowe i hutnicze po zakoriczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do
31,56 mm) wg PN-B-06731
Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wskaznik rownoziarnistosci
powinien spefnia¢ warunek wyrazony wzorem

U=m =5

dIU

8. Formowanie skarp i roboty ziemne wykonywac w pierwszej kolejnosci w celu nadania korpusowi

drogi projektowanego ksztattu (zabezpieczenie obsypywania warstw podbudowy)

9. Przy odmulaniu i odtwarzaniu rowéw nada¢ podiuzne spadki w kierunkach naturalnego
sptywu wod.

Pod konstrukcjg zasadniczg zaplanowano wyrownanie istniejgcej nawierzchni z KLSM. llos¢ obliczono
na podstawie obliczen pdl powierzchni w przekrojach poprzecznych i obliczen rachunkowych

wykazanych w przedmiarze rob6t. Obliczenia zaktadajg kruszywo w stanie zageszczonym.



Tabela KLSM (wyrownanie)

POLE - .
POWIERZCHNI | OPLEGLOSC OBJETOSC | BILANS
PIKIETAZ ) KLSM
KLS"’EH?;]’WOZ (m] DOWOZ | [m3]
[m3]
0+000,0 0,00 0,00
0+010,0 0,19 10,00 0,93 0,93
0+020,0 0,05 10,00 147 2,10
0+030,0 0,09 10,00 0,67 977
0+040,0 0,18 10,00 1,33 4,11
0+050,0 0,39 10,00 2,88 6,99
0+060,0 0,04 10,00 2,18 9,17
0+070,0 0,02 10,00 0,34 9,50
0+080,0 0,00 10,00 0,12 9,63
0+090,0 0,00 10,00 0,02 9,65
0+100,0 0,02 10,00 0,11 9,75
0+110,0 0,13 10,00 0,75 10,51
0+120,0 0,18 10,00 1,59 12,09
0+130,0 0,06 10,00 1,21 13,30
0+140,0 0,06 10,00 0,57 13,88
0+150,0 0,15 10,00 1,05 14,93
0+160,0 0,24 10,00 1,98 16,91
0+170,0 0,07 10,00 1,58 18,48
0+180,0 0,07 10,00 0,68 19,17
0+190,0 0,14 10,00 1,03 20,20
0+200,0 0,32 10,00 2,32 22,52
0+210,0 0,14 10,00 2,32 24,84
0+220,0 0,04 10,00 0,91 25,74
0+230,0 0,04 10,00 0,40 26,14
0+240,0 0,25 10,00 1,47 27,61
0+250,0 0,19 10,00 2.23 29,85
0+260,0 0,15 10,00 1,73 31,58
0+270,0 0,10 10,00 1,26 32,84
0+280,0 0,02 10,00 0,59 33,43
0+290,0 0,03 10,00 0,26 33,69
0+300,0 0,06 10,00 0,46 34,15
0+310,0 0,21 10,00 1,35 35,50
0+320,0 0,13 10,00 1,72 37,23
0+330,0 0,15 10,00 1,43 38,65
0+340,0 0,21 10,00 1,83 40,49
0+350,0 0,04 10,00 1,29 41,78
0+360,0 0,03 10,00 0,39 4217
0+370,0 0,03 10,00 0,34 42,52
0+380,0 0,06 10,00 0,45 42,97
0+390,0 0,17 10,00 1,14 44,11
0+400,0 0,15 10,00 1,60 45,71
0+410,0 0,15 10,00 1,48 47,20
0+420,0 0,09 10,00 T 48 41
0+430,0 0,08 10,00 0,86 49,28
0+440,0 0,10 10,00 0,88 50,16
0+450,0 0,14 10,00 1,21 51,36




0+460,0 0.28 10,00 2,10 53,47
0+470,0 0,47 10,00 3,71 57,18
0+480,0 0,51 10,00 4,88 62,06
0+490,0 0,26 10,00 3,84 65,89
0+500,0 0,03 10,00 143 67,32
0+510,0 0,00 10,00 0,14 67,47
0+520,0 0,00 10,00 0,01 67,48
0+530,0 0,03 10,00 0,14 67,62
0+540,0 0,00 10,00 0,14 67,76
0+550,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+560,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+570,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+580,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+590,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+600,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+610,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+620,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+630,0 0,00 10,00 0,00 67,76
0+640,0 0,00 10,00 0,00 67,76

SUMA: KLSM DOWOZ [m3] | 67,76

Niweleta i trasa

Niwelete wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym zamieszczonym w czesci graficznej niniejszego

opracowania. Niwelete zjazdéw i mijanek wykona¢ z wykorzystaniem rzednych drogi istniejacych oraz

punktow statych (istniejace tereny utwardzone)

Spadek poprzeczny - 2-3 % skierowany do rowu odwadniajgcego.

Charakterystyke trasy, zaprojektowane fuki pionowe zalomy i poziome, odcinki proste i spadki
podiuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

SPADEK|LIT R B
ELEMENT oD DO

[%] |[m] [m] [m]
prosta | 0-011,90 | 0+008,54 | 0,734 | 20,440
prosta | 0+008,54 | 0+033,95| 0,787 |25,410
prosta | 0+033,95 | 0+061,15| 0,221 | 27,200
prosta | 0+061,15|0+081,86| 1,159 |20,710
prosta | 0+081,86 | 0+112,53| 1,043 |30,670
prosta |0+112,53|0+127,35| 0,675 |14,820
prosta |0+127,35|0+153,97 | 0,225 |26,620
prosta | 0+153,97 | 0+172,563| 1,509 | 18,560
prosta | 0+172,53 | 0+189,37 | 0,891 | 16,840
prosta | 0+189,37 | 0+215,81| 0,378 |26,440
prosta |0+215,81|0+228,75| -0,386 |12,940
prosta |0+228,75 | 0+272,54 | 0,274 |43,790
prosta | 0+272,54 | 0+294,22| 0,923 | 21,680




prosta | 0+294,22 | 0+315,12| -0,813 |20,900

prosta |0+31512|0+339,31 | -0,413 |24,190

prosta | 0+339,31|0+355,69| 0,061 | 16,380

prosta | 0+355,69 | 0+413,61| 0,535 | 57,920

prosta | 0+413,61 | 0+459,76 | -0,693 | 46,150

prosta | 0+459,76 | 0+489,50 | 0,437 | 29,740

prosta | 0+489,50 | 0+535,26 | 0,175 | 45,760

prosta | 0+535,26 | 0+565,77 | 0,459 |30,510

prosta | 0+565,77 | 0+580,19| 0,139 | 14,420

prosta | 0+580,19|0+595,75| 0,386 | 15,560

prosta | 0+595,75|0+621,22| 1,021 |25470

prosta | 0+621,22 | 0+636,42 | 2566 |15,200

prosta | 0+636,42 | 0+649,13 | 3,777 [12,710
ELEMENT oD Do L prosta 0+272,54 | 0+294,22 21,68
[m] prosta 0+294,22 | 0+315,12 20,90
prosta 0-011,90 | 0+008,54 20,44 prosta 0+315,12 | 0+339,31 2419
prosta 0+008,54 | 0+033,95 25,41 prosta 0+339,31 | 0+355,69 16,38
prosta 0+033,95 | 0+061,15 27,20 prosta 0+355,69 | 0+413,61 57,92
prosta 0+061,15 | 0+081,86 20,71 prosta 0+413,61 | 0+459,76 46,15
prosta 0+081,86 | 0+112,53 30,67 prosta 0+459,76 | 0+489,50 29,74
prosta 0+112,53 | 0+127,35 14,82 prosta 0+489,50 | 0+535,26 45,76
prosta 0+127,35 | 0+153,97 26,62 prosta 0+535,26 | 0+565,77 30,51
prosta 0+153,97 | 0+172,53 18,56 prosta 0+565,77 | 0+580,19 14,42
prosta 0+172,53 | 0+189,37 16,84 prosta 0+580,19 | 0+595,75 15,56
prosta 0+189,37 | 0+215,81 26,44 prosta 0+595,75 | 0+621,22 25,47
prosta 0+215,81 | 0+228,75 12,94 prosta 0+621,22 | 0+636,42 15,20
prosta 0+228,75 | 0+272,54 43,79 prosta 0+636,42 | 0+649,13 1271




Droga w trasie posiada zalomy i jeden fuk poziomy. Wspoirzedne punktow glownych trasy przedstawiaja

ponizsza tabela. Proste i tuki poziome i ich parametry przedstawia tabela Elementy trasy.

TABELA — Wspétrzedne punktow glownych

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: 8 600410241 | 7386616,74
X(N) Y(E) B 6004103,27 | 7386574,76

A 6004094,38 | 7387027,21 10 6004103,29 | 7386520,13

1 6004094,74 | 7387009,92 PLK | 6004103,28 | 7386539,37

2 6004097,51 | 7386934,10 StK  |6004101,49 | 7386520,48
3 6004097,99 | 7386871,85 KLK | 6004096,16 | 7386502,26
4 6004099,11 | 7386813,52 11 6004077,52 | 7386455,56
5 6004100,23 | 7386736,12 12 6004057,59 | 7386409,20
6 6004100,12 | 7386704,88 B 6004043,74 | 7386377,81

| 7 6004100,89 | 7386660,19

TABELA - Elementy trasy

ELEMENT | 0D DO
Prosta | 0-011,90 | 0+005,39 L=17,29m
Prosta | 0+005,39 | 0+081,26 L=75,87m
Prosta | 0+081,26 | 0+143,52 L=62,25m
Prosta | 0+143,52 | 0+201,86 L=58,34m
Prosta | 0+201,86 | 0+279,27 L=7741m
Prosta | 0+279,27 | 0+310,51 L=31,24m
Prosta | 0+310,51 | 0+355,20 L=44,70m
Prosta | 0+355,20 | 0+398,68 L=43,48m
Prosta | 0+398,68 | 0+440,67 L=41,99m
Prosta | 0+440,67 | 0+476,06 L=35,39m
Luk R=100,00m T=19,24m  B=1,83m
kolowy i L=38,01m g=0,3801rd g=24,1978g
Prosta | 0+514,07 | 0+564,36 L=50,29m
Prosta | 0+564,36 | 0+614,82 L=50,46m
Prosta | 0+614,82 | 0+649,13 L=34,31m

Stata organizacja ruchu
Nie planuje sie zmian w statej organizaciji ruchu

Roboty ziemne

Zasypke wykopow wykonac gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Z terenu budowy

nalezy wywiezC i zutylizowaC ziemie pochodzacej z wykopu. W obszarze do 50 m od watu



nie wystepuja roboty ziemne glebokie. Roboty sprzetem ciezkim dotycza rozbiérki i wymiany
istniejacych konstrukcji. Roboty przeliczono jak roboty ziemne na postawie pél przekrojow. Nasypy
wykonac zgodnie ze specyfikacja.

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen pol powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach
poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robot. Roboty ziemne nie ujmujg
objetosci urobku z odmulania i odtwarzania rowdw przydroznych.

llosci robot ziemnych przedstawia tabela.

Tabela robét ziemnych

POWIERZCHNIE | ODLEGL- | OBJETOSCI 0+270,00 | 008 | 0086 10,00 08 | 054

PIKIETAZ [m2] 08¢ [m3] 0+280,00 | 0,02 | 017 10,00 051 | 114
NASYP |[WYKOP| [m] | NASYP|WYKOP| | 0+290,00 | 002 | 0,14 10,00 018 | 154
0+000,00 | 0,06 | 0,28 0430000 | 006 | 014 10,00 037 | 139

0+010,00 | 0,04 0,04 10,00 0,52 1,62 0+310,00 | 0,33 0,00 10,00 1,91 0,68

0+020,00 | 0,02 0,14 10,00 0,32 0,89 0+320,00 | 0,22 0,01 10,00 272 0,07

0+030,00 | 0,08 0,02 10,00 0,48 0,79 0+330,00 | 0,36 0,01 10,00 2,89 013

0+040,00 | 0,20 0,00 10,00 1,37 0,10 0+340,00 | 032 0,00 10,00 3,39 0.06

0+050,00 | 0,38 0,00 10,00 2.91 0,00 0+350,00 | 0,18 0,05 10,00 247 0,25

0+060,00 | 0,11 0,02 10,00 2,48 0,10 0+360,00 | 0,13 0,06 10,00 1,52 0,54

0+070,00 | 012 0,09 10,00 1,15 0,54 0+370,00 | 0,09 0,05 10,00 1,10 0,52

0+080,00 | 0,06 1,08 10,00 0,88 5,86 0+380,00 | 0,07 0,09 10,00 0,83 0,69

0+090,00 | 0,01 1,46 10,00 035 | 1275 0+390,00 | 0,10 0,00 10,00 0,89 0.46

0+100,00 | 0,02 1,75 10,00 018 | 16,07 0+400,00 | 0,24 0,02 10,00 1,73 0,09

0+110,00 | 0,09 0,21 10,00 0,57 9,80 0+410,00 | 0,20 0,02 10,00 2,23 0.21

0+120,00 | 0,05 0,08 10,00 0,68 1,46 0+420,00 | 0,13 0,05 10,00 1,65 0,37

0+130,00 | 0,04 0,08 10,00 0,42 0,82 0+430,00 | 0,16 0,04 10,00 1,41 0,47

0+140,00 | 0,04 0,09 10,00 0,38 0,86 0+440,00 | 011 0,05 10,00 1,35 0.45

0+150,00 | 0,05 0,07 10,00 0,46 0,80 0+450,00 | 0,10 0,03 10,00 1,08 0,38

0+160,00 | 0,14 0,07 10,00 0,98 0,69 0+460,00 | 0,10 0,00 10,00 1,01 0,15

0+170,00 | 0,07 0,05 10,00 1,05 0,57 0+470,00 | 0,23 0,33 10,00 1,62 1,63

0+180,00 | 0,05 0,10 10,00 0,59 0,74 0+480,00 | 027 0,36 10,00 2,48 343

0+190,00 | 0,17 0,04 10,00 1,10 0,70 0+490,00 | 0,20 0,65 10,00 2,35 5,05

0+200,00 | 0,13 0,02 10,00 1,50 0,28 0+500,00 | 0,07 0,10 10,00 1,33 3,77

0+210,00 | 0,11 0,00 10,00 119 0,09 0+510,00 | 0,04 0,14 10,00 0,53 1,20

0+220,00 | 0,08 0,02 10,00 0,94 0,12 0+520,00 | 0,06 0,13 10,00 0,49 1,33

0+230,00 | 0,07 0,07 10,00 0,75 0,45 0+530,00 | 0,08 0,04 10,00 0,73 0,83

0+240,00 | 0,08 0,03 10,00 0,75 0,46 0+540,00 | 0,04 1,46 10,00 0,61 7,47

0+250,00 | 0,08 0,02 10,00 0,82 0,25 0+550,00 | 0,00 1,84 10,00 0,18 16,47;

0+260,00 | 0,08 0,05 10,00 0,83 0,34 0+560,00 | 0.00 2,02 10,00 0,00 | 1929 |




0+570,00 | 0,00 2,23 10,00 0,00 | 21,25 0+620,00 | 0,00 3,93 10,00 0,00 | 43,09
0+580,00 | 0,00 2,25 10,00 0,00 | 2241 0+630,00 | 0,00 1,97 10,00 0,00 | 2953
0+590,00 | 0,00 9,25 10,00 0,00 | 3752 0+640,00 | 0,00 2,04 10,00 0,00 | 20,09
0+600,00 | 0,00 5,64 10,00 0,00 | 5447 RAZEM: | 64,06 | 407,77
0+610,00 | 0,00 4,69 10,00 0,00 | 51,64

Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacg drogg nie znajdujg sie sieci instalacji podziemne;.
Projektowane utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejacej drogi. Grubo$¢ konstrukcji do wymiany
nie przekracza minimalnych glebokosci utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie
zwiekszy no$nos¢ konstrukcji. Nalezy jedynie wymieni¢ napotkane uszkodzone ostony istniejgcych
sieci niezainwentaryzowanych znajdujacych sie pod konstrukcjg oraz wyregulowa¢ urzgdzenia
do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ochrona $rodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestyciji i zakres jej oddzialywania zawiera sig na dziatkach, na ktorych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny
wptywu na srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.
Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:
e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dzienne
(migdzy 6.00 - 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie

pracowaty rownoczesnie,



e Zorganizowat¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczgdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakoriczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacie,

e W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wlasciwie zaplanowa¢ i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robét,

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 - 40 cm nalezy zdjaé
| utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,

e Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczer pochodzacych z wyptukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed sciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowal wylacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowaé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

e Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowag i
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

e Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wéd opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wyltgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzyc¢ w srodki do utylizaci.

e Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.
Ochrona zabytkéw
- nie dotyczy

Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

- nie dotyczy



Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
e Poziom cen IV kw. 2019r
e Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — srednie 1V kw. 2019r
e Ceny jednostkowe robot - $rednie Baza Cen Jednostkowych IV kw. 2019r

e Ceny jednostkowe robot — analiza porownawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe

e Ceny jednostkowe robot — kalkulacja szczegotowa robot na podstawie KNR
o Narzuty i stawki robocizny $rednie [V kw. 2019r

e Przedmiarow dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019

Opracowata:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszq informacje dotyczacq bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiorkowe i profilowanie nawierzchni
e roboty ziemne i formowanie korpusu drogi

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e wykonanie warstwy bitumicznych

e wykonanie zjazdow

¢ wykonanie zielencow

e odmulenie rowu

e oczyszczenie i remont przepustow

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na remontowanym odcinku znajduje si¢ jezdnia o zdegradowanej nawierzchni $redniej szerokosci 3,50 m,

zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pola uprawne.

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kofowy samochodow osobowych

i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas bitumicznych) podczas

wykonywania robot.



d)

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Podczas realizacji zadania moga wystapic nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
zwroci¢ szczegding uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot
Przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych nalezy zwrocic szczegéing uwage na fakt, iz roboty te

bedg wykonywane w bezpoérednim sasiedztwie ruchu kofowego

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter rob6t instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegéinych maszyn i urzadzen, ktore bedq stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

Instruktaz ogoiny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialnos$¢ dla poszczegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacijg transportu materiatow i organizacjg
komunikacii,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

okre$lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem osoéb
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego



Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow niezbedny
dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze szczeg6inym
zwroceniem uwagi na prawidiowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania

sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych.
W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje 0sob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegéinych elementow robét i terminarz wykonywania
prac 0 szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczulic, zeby zachowali szczegolng ostroznos¢ przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu remontowanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robét.



UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochfonnos$é

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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