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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Charakterystyka problemu: 

 

Droga gminna Nr 101042 N podlegająca przebudowie łączy się z drogą serwisową drogi krajowej nr S7 

(odcinek powiatowy) z drogą powiatową 1137N . Zarówno droga serwisowa jak i powiatowa mają obecnie 

nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. Projekt obejmuje odcinek Janów – Przezmark o długości 2 897,80m. 

   

Droga stanowi dojazd do licznych budynków i obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych 

w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. Zapewnia też obsługę budynków usługowych i handlowych. 

Poza miejscowością prowadzi głownie do gospodarstw rolnych. Drogą nie przebiega linia autobusowej 

komunikacji zbiorowej. Ze względu na położenie pomiędzy drogą powiatową (starodroże drogi S7) a drogą 

powiatową 1137N. Droga może stanowić bardzo ważne połączenie. Stanowi skrót z Przezmarka 

i miejscowości położonych dalej na północ do Elbląga. Skrót omija zatłoczoną miejscowość Gronowo 

Górne. Droga usytuowana jest między drogą krajową E77 (S7) a drogą wojewódzką nr 509. Może stanowić 

bardzo ważne połączenie w wypadku okresowej nieprzejezdności drogi krajowej nr E28 (S22). W chwili 

obecnej nie może spełniać swojej funkcji z uwagi na stan nawierzchni. W chwili obecnej w miejscowości 

Janów od początku zakresu do km 0+290,00 posiada nawierzchnię z „trylinki” szerokości 3,60m. 

Na odcinku km 0+290,00 do   km 1+560,00 nawierzchnię z płyt drogowych pełnych szerokości 3m. 

Na pozostałym odcinku nawierzchnie z destruktu betonowego i gruntowe ulepszone o zmiennej szerokości 

od 3,00 do 4,5m Lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny. 

W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są: 

•  Brak jednolitej nawierzchni drogi (zdjęcia 1-8) 

•  Spękane nawierzchnie dróg z elementów prefabrykowanych (zdjęcia 1-4) 

•  Skoleinowane odcinki dróg o nawierzchni utwardzonej z płyt drogowych (zdjęcia 6) 

•  Rozjeżdżone odcinki dróg o nawierzchni z kruszywa (zdjęcia 7-8) 

•  Niewłaściwa geometria skrzyżowań i zjazdów (zdjęcia 9-13) 

•  Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia szybki spływ 

wód opadowych (zdjęcia 1-8) 

•  Większość istniejących zjazdów nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych 

krawędzi (zdjęcia 9-13) 



 

•  Brak uregulowanego spływu wód opadowych (zdjęcia 5-8) 

•  Brak jednoznacznie wyznaczonych ciągów pieszych (zdjęcia 7-8)  

•  Jezdnia nie posiada normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych 

•  Oznakowanie pionowe wymaga uzupełnienia i częściowej wymiany 

•  Na terenach miejscowości brak uregulowanego spływu wód opadowych 

•  Utrudniony dostęp do obiektów i budynków urzyt eczności publicznej 

 

Przedstawione wyżej problemy przedstawiają zdjęcia poniżej 

 

                           zdjęcie 1                                                                                         zdjęcie 2 

 



                                  zdjęcie 3      zdjęcie 4 

 

                                     

                                       zdjęcie 5                                                                     zdjęcie 6 

 

 

                                         zdjęcie 7                                                                     zdjęcie 8 

 



zdjęcie 9                                                                    zdjęcie 10 

zdjęcie 11                                                                    zdjęcie 12 

 

zdjęcie 12                                                                    zdjęcie 13 

 

 

 

 



Celem niniejszego opracowania jest: 

 

•  Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie 

normatywnych spadków poprzecznych, 

•  Zapewnienie właściwej obsługi i zwiększenie dostępności obiektom i budynkom użyteczności 

publicznej. 

•  Poszerzenie drogi. 

•  Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni. 

•  Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców. 

•  Poprawa dostępności obiektów i budynków użyteczności publicznej oraz usługowych i handlowych. 

•  Poprawa płynności ruchu. 

•  Jednoznaczne wyznaczenie zjazdów. 

•  Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch.  

•  Dalszy rozwój gospodarczy, siedlisk mieszkalnych i turystyki. 

                                    

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budowlano-wykonawczy projekt drogowy obejmujący działki: obręb 

Komorowo Żuławskie – działki 60, 19, 10, obręb Nowina 566, obręb Przezmark - działki nr: działki nr: 416. 

Wszystkie działki na której planowana jest inwestycja należą do inwestora. Projekt jest integralną częścią 

zadania realizowanego na działkach należących do Starostwa Powiatowego Elbląg i przedstawia jedynie 

możliwość realizacji połączenia drogowego na działkach Giny Elbląg z jezdniami dróg powiatowych.  

Projekt zakłada skomunikowanie sąsiednich miejscowości, poprawę bezpieczeństwa ruchu, nadanie 

normatywnych wymiarów i parametrów drogi. Uregulowane zostały lokalizacje i ilości zjazdów na przyległe 

działki. Priorytetowym założeniem było również wprowadzenie rozwiązań umożliwiających właściwą 

obsługę obiektów i budynków użyteczności publicznej położonych na działkach przylegających 

do inwestycji, takich jak:  

•  boisko do gry w koszykówkę 

•  boisko do gry w tenisa ziemnego  

•  boisko do gry w siatkówkę  

•  boisko do gry w piłkę nożną  

•  wiaty rekreacyjne, miejsce na ognisko  

•  plac zabaw dla dzieci i młodzieży  



•  świetlica środowiskowo-wiejska  

 

       zdjęcie 14                                                                    zdjęcie 15 

 

  zdjęcie 16                                                                       zdjęcie 17 

  zdjęcie 18                                                                       zdjęcie 19 



 

        zdjęcie 20                                                                    zdjęcie 21 

 

 

zdjęcie 22                                                                    zdjęcie 23 

 

 

Poprawa dostępności do obiektów będzie realizowana dzięki zaprojektowaniu normatywnej szerokości 

jezdni o wzmocnionej konstrukcji. Wyznaczenie ciągów pieszych w postaci chodników. Utwardzenie 

i nadanie normatywnych parametrów zjazdów na posesje na których znajdują się obiekty i budynki 

użyteczności publicznej. 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi będzie polegała na: 

 

•  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (szerokość od 3,50 m do 5,00 m – powierzchnia 

13110,90 m2) 

•  poprawienie geometrii skrzyżowań (1szt) 

•  uregulowanie łuków krawędziowych, 

•  remont zjazdów i skrzyżowań w pasie drogowym (43 szt. naw.), 

•  remont ciągów pieszych (508,50 m2) 

•  odkrzaczenie pasa drogowego (0,22 ha),  

•  wyznaczenie przejścia dla pieszych (2 szt.), 

•  wykonanie oznakowania pionowego (37 szt.) 

 

3. Materiały wyjściowe: 

 
•  mapa do celów projektowych  z uzbrojeniem w skali 1:500, 

•  umowa z Gminą Elbląg, 

•  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. Z 2010 r. Nr 243 poz. 

1623 z późniejszymi zmianami. 

•  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity ustawy Dz. U. Z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 

z dnia 14 maja 1999r poz. 430), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drodze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi 

zmianami). 

•  ustalenia z inwestorem, 

•  wizje i pomiary w terenie. 



4. Opis projektowanego rozwiązania: 

a. Konstrukcja jezdni  

•  w-wa ścieralna AC 11 S  gr. 5 cm KR-2 

•  warstwa wyrównawcza AC 22 W gr. 7 cm KR2 

•  kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 20cm 

•  kruszywo stabilizowane cementem (z wytwórni) 2,5 MPa gr. 25cm 

b. Konstrukcja zjazdów bitumicznych  

•  w-wa ścieralna AC 8 S  gr. 3 cm KR2 

•  warstwa wyrównawcza AC 16 W gr. 5 cm KR2 

•  kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie gr. 20cm 

•  kruszywo stabilizowane cementem (z wytwórni)  2,5 MPa gr. 20cm 

c. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 

•  kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm 

•  pods. cem.-piask. 5 MPa gr. 3 cm 

•  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

•  kruszywo stabilizowane cementem (z wytwórni) 2,5 MPa gr. 20cm 

d. Konstrukcja chodników z kostki betonowej 

•  kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8cm 

•  pods. cem.-piask. 2,5Mpa gr. 4cm 

•  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0:31,5 gr. 10cm 

•  podsypka piaskowa gr. 10 cm 

e. Konstrukcja chodników wzmocnionych z kostki betonowej 

•  kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8cm 

•  pods. cem.-piask. 2,5Mpa gr. 4cm 

•  kruszywo stabilizowane cementem (z wytwórni)  2,5 MPa gr. 20cm 

•  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0:31,5 gr. 10cm 

•  podsypka piaskowa gr. 10 cm 

 

UWAGA !!!: 

STOSOWAĆ KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE ZE SKAŁY LITEJ.  

NIE STOSOWAĆ PRZEKRUSZU BETONOWEGO I KRUSZYWA POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU 

 



5. Odwodnienie 

 

Na całości przedsięwzięcia przewidziano dwa sposoby odwodnienia. W miejscowościach Janów 

i Przezmark (na obszarach terenu zabudowanego) w zakresie przedstawionym na Projekcie 

Zagospodarowania Terenu  zamieszczonym w części graficznej niniejszego opracowania zaplanowano 

odwodnienie poprzez wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi 

oddzielne opracowanie. Poza miejscowościami odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi 

do zieleńców, istniejących rowów znajdujących się w pasie drogowym. W celu jego usprawnienia 

należy wykosić i odkszaczyć pas drogowy. 

 Zaprojektowano dwa przepusty pod drogą średnicy 500 mm w celu zachowania istniejącego 

przepływu wód powierzchniowych. 

Tabela i rzędne wpustów przedstawia poniższa :”Tabela Wpustów” 

 

6. Elementy projektowe 

 

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na działki drogowe gminne, obiekty i budynki 

użyteczności publicznej, punkty usługowe i działki prywatne. Zestawienie zjazdów przedstawia 

poniższa „Tabela Zjazdów”. 

Charakterystykę trasy, zaprojektowane łuki pionowe i poziome, odcinki proste i spadki podłużne 

przedstawia tabela „Elementy Niwelety”  

UWAGA:  

W gestii wykonawcy będzie odtworzenie małej architektury w postaci klombów z kamienia 

znajdujących się częściowo w pasie drogowym. Nawiązania się z istniejącymi chodnikami i zjazdami 

w zakresie pozwalającym prawidłowe odprowadzenie wód opadowych oraz w jakości nawierzchni 

niepogarszającym stan zastany. 

Po wykonaniu przedmiotowego zadania należy zinwentaryzować wykonane prace i zgłosić 

inwentaryzację do Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

 

 



TABELA ZJAZDÓW 

1 0+023,22 7,81 Zjazd nr 1 

2 0+030,42 8,11 Zjazd nr 2 

3 0+039,42 8,53 Zjazd nr 3 

4 0+043,06 8,7 Zjazd nr 4 

5 0+060,75 9,46 Zjazd nr 5 

6 0+075,81 10,12 Zjazd nr 6 

7 0+081,94 10,34 Zjazd nr 7 

8 0+088,95 10,56 Zjazd nr 8 

9 0+129,39 11,5 Zjazd nr 9 

10 0+143,50 11,86 Zjazd nr 10 

11 0+171,69 12,68 Zjazd nr 11 

12 0+178,46 12,87 Zjazd nr 12 

13 0+182,69 12,99 Zjazd nr 13 

14 0+267,87 14,4 Zjazd nr 14 

15 0+284,98 14,59 Zjazd nr 15 

16 0+369,48 17,29 Zjazd nr 16 

17 0+410,39 18,9 Zjazd nr 17 

18 0+553,70 25,76 Zjazd nr 18 

19 0+695,19 30,65 Zjazd nr 19 

20 0+703,69 31 Zjazd nr 20 

21 0+725,07 32,53 Zjazd nr 21 

22 0+963,25 39,26 Zjazd nr 22 

23 1+782,06 63,44 Zjazd nr 23 

24 2+109,61 70,22 Zjazd nr 24 

25 2+144,23 71,67 Zjazd nr 25 

26 2+194,24 73,08 Zjazd nr 26 

27 2+214,91 73,94 Zjazd nr 27 

28 2+296,91 74,84 Zjazd nr 28 

29 2+389,21 75,97 Zjazd nr 29 

30 2+426,33 77,96 Zjazd nr 30 

31 2+472,63 80,42 Zjazd nr 31 

32 2+475,53 80,43 Zjazd nr 32 

33 2+499,10 80,13 Zjazd nr 33 

34 2+535,74 80,14 Zjazd nr 34 

35 2+631,88 81,41 Zjazd nr 35 

36 2+642,69 81,55 Zjazd nr 36 

37 2+671,60 82,01 Zjazd nr 37 

38 2+717,93 82,75 Zjazd nr 38 

39 2+742,68 83,18 Zjazd nr 39 

40 2+775,47 83,83 Zjazd nr 40 

41 2+810,08 84,64 Zjazd nr 41 

42 2+840,69 85,54 Zjazd nr 42 

43 2+865,72 86,23 Zjazd nr 43 

      



TABELA WPUSTÓW 

1 0+013,55 7,17 WPUST 1 

2 0+013,55 7,17 WPUST 2 

3 0+047,47 8,85 WPUST 3 

4 0+048,32 8,88 WPUST 4 

5 0+067,50 9,74 WPUST 5 

6 0+068,32 9,77 WPUST 6 

7 0+089,43 10,53 WPUST 7 

8 0+096,66 10,73 WPUST 8 

9 0+137,10 11,67 WPUST 9 

10 0+148,96 12 WPUST 10 

11 0+186,20 13,03 WPUST 11 

12 0+189,94 13,14 WPUST 12 

13 0+219,84 13,92 WPUST 13 

14 0+220,01 13,92 WPUST 14 

15 0+255,66 14,25 WPUST 15 

16 0+255,92 14,25 WPUST 16 

17 0+291,78 14,72 WPUST 17 

18 0+326,37 15,79 WPUST 18 

19 0+326,37 15,79 WPUST 19 

20 0+360,00 16,86 WPUST 20 

21 0+379,24 17,6 WPUST 21 

22 0+379,24 17,58 WPUST 22 

23 0+414,98 19,05 WPUST 23 

24 0+455,92 21,61 WPUST 24 

25 2+201,75 73,19 WPUST 25 

26 2+233,88 73,84 WPUST 26 

27 2+259,47 74,36 WPUST 27 

28 2+259,47 74,36 WPUST 28 

29 2+280,47 74,64 WPUST 29 

30 2+280,47 74,64 WPUST 30 

31 2+305,02 74,86 WPUST 31 

32 2+329,96 75,11 WPUST 32 

33 2+352,74 75,33 WPUST 33 

34 2+389,39 75,93 WPUST 34 

35 2+396,50 76,19 WPUST 35 

36 2+420,00 77,47 WPUST 36 

37 2+450,52 79,55 WPUST 37 

38 2+491,51 80,19 WPUST 38 

39 2+491,51 80,19 WPUST 39 

40 2+517,34 79,91 WPUST 40 

41 2+537,15 80,11 WPUST 41 

42 2+561,63 80,51 WPUST 42 

43 2+586,96 80,83 WPUST 43 

44 2+609,41 81,1 WPUST 44 

45 2+609,41 81,1 WPUST 45 

46 2+638,96 81,45 WPUST 46 

47 2+678,55 82,07 WPUST 47 

48 2+719,22 82,72 WPUST 48 

49 2+749,75 83,27 WPUST 49 

50 2+785,49 84,01 WPUST 50 

51 2+818,58 84,85 WPUST 51 

52 2+848,62 85,75 WPUST 52 

53 2+878,69 86,45 WPUST 53 



 

Tab. Elementy Niwelety 

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B      

   [%] [m] [m] [m]      

prosta 0+000,00 0+006,92 4,769 6,92        

prosta 0+006,92 0+020,61 6,72 13,69        

prosta 0+020,61 0+062,25 4,491 41,64        

łuk wypukły 0+062,25 0+105,91  21,84 1800 0,13      

prosta 0+105,91 0+125,30 2,062 19,39        

prosta 0+125,30 0+211,75 2,78 86,45        

łuk wypukły 0+211,75 0+225,22  6,74 700 0,03      

prosta 0+225,22 0+282,87 0,854 57,65        

prosta 0+282,87 0+340,12 3,004 57,25        

prosta 0+340,12 0+402,91 3,536 62,79        

prosta 0+402,91 0+476,78 6,011 73,87        

prosta 0+476,78 0+493,83 5,806 17,05        

prosta 0+493,83 0+511,90 3,874 18,07        

prosta 0+511,90 0+551,50 2,803 39,6        

prosta 0+551,50 0+592,68 4,33 41,18        

łuk wypukły 0+592,68 0+628,57  17,96 1700 0,09      

prosta 0+628,57 0+658,47 2,215 29,9        

prosta 0+658,47 0+679,51 3,267 21,04        

łuk wklęsły 0+679,51 0+719,43  19,99 1000 0,2      

prosta 0+719,43 0+779,31 7,277 59,88        

łuk wypukły 0+779,31 0+802,20  11,46 300 0,22 max. pik. 801,083 rzęd. 37,269 

prosta 0+802,20 0+855,44 -0,373 53,24        

łuk wklęsły 0+855,44 0+897,82  21,19 1600 0,14 min. pik. 861,399 rzęd. 37,058 

prosta 0+897,82 0+941,24 2,277 43,42        

łuk wklęsły 0+941,24 0+959,59  9,18 800 0,05      

prosta 0+959,59 1+005,14 4,575 45,54        

łuk wypukły 1+005,14 1+031,68  13,28 500 0,18 max. pik. 1027,986 rzęd. 41,696 

prosta 1+031,68 1+060,06 -0,738 28,38        

łuk wklęsły 1+060,06 1+120,30  30,13 1300 0,35 min. pik. 1069,657 rzęd. 41,437 

prosta 1+120,30 1+154,05 3,898 33,75        

łuk wypukły 1+154,05 1+180,76  13,36 700 0,13      

prosta 1+180,76 1+204,63 0,081 23,87        

prosta 1+204,63 1+240,73 1,44 36,1        

prosta 1+240,73 1+279,76 2,69 39,03        

prosta 1+279,76 1+309,68 1,838 29,92        

prosta 1+309,68 1+345,58 1,128 35,9        

łuk wypukły 1+345,58 1+357,08  5,75 1000 0,02 max. pik. 1356,865 rzęd. 46,879 

prosta 1+357,08 1+389,54 -0,021 32,46        

łuk wklęsły 1+389,54 1+406,68  8,57 600 0,06 min. pik. 1389,666 rzęd. 46,872 



prosta 1+406,68 1+496,33 2,837 89,65        

łuk wklęsły 1+496,33 1+524,71  14,25 300 0,34      

prosta 1+524,71 1+536,74 12,392 12,03        

łuk wypukły 1+536,74 1+560,82  12,09 300 0,24      

prosta 1+560,82 1+579,83 4,278 19,01        

prosta 1+579,83 1+600,34 3,706 20,51        

prosta 1+600,34 1+648,56 2,613 48,22        

prosta 1+648,56 1+719,39 3,247 70,83        

prosta 1+719,39 1+797,16 4,783 77,77        

łuk wypukły 1+797,16 1+813,48  8,17 200 0,17 max. pik. 1806,718 rzęd. 64,388 

prosta 1+813,48 1+818,96 -3,384 5,48        

łuk wklęsły 1+818,96 1+877,38  29,22 1000 0,43 min. pik. 1852,784 rzęd. 63,516 

prosta 1+877,38 1+936,76 2,461 59,38        

prosta 1+936,76 1+983,71 0,213 46,95        

prosta 1+983,71 2+016,70 2,584 32,99        

łuk wklęsły 2+016,70 2+028,12  5,72 1300 0,01      

prosta 2+028,12 2+068,02 3,464 39,9        

prosta 2+068,02 2+114,69 5,442 46,67        

prosta 2+114,69 2+165,13 3,945 50,44        

prosta 2+165,13 2+266,19 2,038 101,06        

prosta 2+266,19 2+368,05 0,954 101,86        

łuk wklęsły 2+368,05 2+422,03  27,02 900 0,41      

prosta 2+422,03 2+447,91 6,968 25,88        

łuk wypukły 2+447,91 2+481,47  16,8 400 0,35 max. pik. 2475,714 rzęd. 80,43 

prosta 2+481,47 2+504,48 -1,44 23        

łuk wklęsły 2+504,48 2+531,84  13,69 900 0,1 min. pik. 2517,43 rzęd. 79,964 

prosta 2+531,84 2+567,48 1,602 35,64        

prosta 2+567,48 2+639,28 1,184 71,8        

prosta 2+639,28 2+721,23 1,586 81,95        

prosta 2+721,23 2+758,23 1,784 37        

prosta 2+758,23 2+801,91 2,152 43,68        

prosta 2+801,91 2+857,92 2,982 56,01        

prosta 2+857,92 2+880,16 2,023 22,24        

prosta 2+880,16 2+895,80 1,941 15,64        

łuk wypukły 2+895,80 2+912,93  8,57 300 0,12 max. pik. 2901,626 rzęd. 86,88 

prosta 2+912,93 2+914,71 -3,772 1,78        

 

7. Stała organizacja ruchu 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego zaprojektowano częściową 

uzupełnienie oznakowania pionowego – zgodnie z zestawieniem.  

Lokalizację znaków przedstawiono na rysunkach.  



Opracowywany projekt organizacji ruchu wykonano w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników 

ruchu poruszających się drogą gminną Nr 101042 N oraz włączenia się do ruchu z na skrzyżowanych 

z drogami powiatowymi (starodroże drogi S7 i droga nr 1137 N). Stałe oznakowanie pionowe jest 

wykonane z uwzględnieniem widoczności na drodze zachowując minimalne odstępy między znakami 

 

a. Dane dróg publicznych objętych zadaniem: 

 

•  Droga gminna Nr 101042 N Obręb Komorowo Żuławskie - działki 60, 19, 10, obręb Nowina 

566, obręb Przezmark - działki nr:  416; Gmina Elbląg, powiat Elbląg, woj. Warmińsko-

mazurskie 

 

b. Wykaz obiektów inżynierskich 

 

Droga gminna Nr 101042 N 

•   szerokości 5,0m obramowana krawężnikiem 

•  szerokości 3,5m z poboczem utwardzonym szer. 1m 

•  chodnik z kostki brukowej  

Zjazdy na działki sąsiednie 

Skrzyżowanie z drogą powiatową starodroże drogi S7 

Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1137 N 

 

c. Lokalizacja znaków  

 

Projektowane znaki mocować na słupkach z rur stalowych. Lokalizacja znaków powinna zapewniać dobrą 

widoczność.  

•  Odległość znaków od krawędzi jezdni w poziomie – 0,5÷2,0m.  

•  Minimalna odległość dolnej krawędzi znaku od chodnika w pionie – 2,2m 

 

Oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych szt. 2 szerokości 4m. Wykonany z masy termoutwardzalnej  

 

 

 

 



d. Wykaz znaków 

 

Typ zawartość jedn. ilość rozmiar   

A-7 – szt. 3 średni folia II gen. 

D-42 – szt. 3   folia I gen. 

D-43 – szt. 3   folia I gen. 

B-33 30 szt. 6 mały folia I gen. 

B-33 70 szt. 4 mały folia I gen. 

D-6 – szt. 4 mały folia II gen. 

D-5 – szt. 3 mały folia I gen. 

A-12c – szt. 3 mały folia I gen. 

A-12b – szt. 3 mały folia I gen. 

A-12a – szt. 2 mały folia I gen. 

B-31 – szt. 3 mały folia I gen. 

 

Rozmieszczenie znaków przedstawia część graficzna projektu stałej organizacji ruchu 

 

e. Oznakowanie poziome 

 

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie 

grubowarstwowe, termoplast. Rozmieszczenie linii przedstawiono na rysunkach. 

 

8. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne związane wymianą konstrukcji, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu 

zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 

Zasypkę wykopów wykonać gruntem piaszczystym i zagęścić do wskaźnika  Js = 0,97.   Z terenu 

budowy należy wywieźć i zutylizować ziemię pochodzącej z wykopu. 

Nasypy wykonać zgodnie ze specyfikacją.  

Objętość robót ziemnych przedstawia tabela: 

 

  POWIERZCHNIE[m2] ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚCI[m3] 

PIKIETAŻ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP 
0+012,30 0 3,61       
0+020,00 0,05 3,1 7,7 0,19 25,82 
0+030,00 0,23 2,59 10 1,41 28,44 
0+040,00 0,08 2,65 10 1,54 26,2 
0+050,00 0,03 2,71 10 0,54 26,8 



0+060,00 0,09 2,91 10 0,62 28,12 
0+070,00 0 3,91 10 0,47 34,1 
0+080,00 0,12 3,65 10 0,6 37,79 
0+090,00 0,09 3,31 10 1,04 34,82 
0+100,00 0 4,15 10 0,43 37,3 
0+110,00 0 3,87 10 0 40,09 
0+120,00 0,09 3,17 10 0,45 35,21 
0+130,00 0,08 3,18 10 0,85 31,74 
0+140,00 0,02 3,38 10 0,5 32,8 
0+150,00 0 3,75 10 0,1 35,65 
0+160,00 0,06 3,6 10 0,29 36,72 
0+170,00 0,12 3,97 10 0,88 37,86 
0+180,00 0 4,17 10 0,59 40,74 
0+190,00 0,78 4,3 10 3,92 42,37 
0+200,00 0 4,38 10 3,92 43,42 
0+210,00 0,02 4,27 10 0,1 43,29 
0+220,00 0,06 2,78 10 0,38 35,25 
0+230,00 0,07 3,03 10 0,64 29,05 
0+240,00 0,12 2,68 10 0,98 28,59 
0+250,00 0,12 2,5 10 1,21 25,92 
0+260,00 0,06 2,39 10 0,88 24,44 
0+270,00 0,2 2,16 10 1,26 22,74 
0+280,00 0,21 2,04 10 2,01 20,98 
0+290,00 0,01 2,62 10 1,09 23,3 
0+300,00 0 3,57 10 0,05 30,97 
0+310,00 0 2,66 10 0 31,18 
0+320,00 0,08 2,04 10 0,38 23,5 
0+330,00 0,28 1,44 10 1,8 17,39 
0+340,00 0,28 1,56 10 2,8 15,02 
0+350,00 0,34 1,46 10 3,07 15,13 
0+360,00 0,33 1,67 10 3,34 15,69 
0+370,00 0,18 2 10 2,59 18,36 
0+380,00 0,08 2,04 10 1,3 20,21 
0+390,00 0,15 2,07 10 1,14 20,56 
0+400,00 0,23 2,25 10 1,92 21,59 
0+410,00 0,34 1,65 10 2,88 19,49 
0+420,00 0,22 1,66 10 2,82 16,52 
0+430,00 0,19 1,65 10 2,04 16,54 
0+440,00 0,52 1,67 10 3,52 16,6 
0+450,00 0,98 1,89 10 7,46 17,79 
0+460,00 1,1 2,2 10 10,37 20,45 
0+480,00 0 2,53 20 10,99 47,34 
0+500,00 0,05 2,25 20 0,45 47,8 
0+520,00 0,03 2,54 20 0,73 47,89 
0+540,00 0,02 2,46 20 0,46 50,07 
0+560,00 0,13 1,8 20 1,49 42,64 
0+580,00 0,24 1,84 20 3,74 36,36 
0+600,00 0,71 1,95 20 9,52 37,9 
0+620,00 0,46 2,26 20 11,73 42,16 
0+640,00 0,09 3,78 20 5,5 60,4 
0+660,00 0,11 2,75 20 1,92 65,27 
0+680,00 0,04 2,86 20 1,47 56,11 



0+700,00 0,05 2,7 20 0,95 55,61 
0+720,00 0,55 0,85 20 6,03 35,53 
0+740,00 0,83 0,1 20 13,84 9,56 
0+760,00 0,08 1 20 9,11 11,03 
0+780,00 0,04 0,87 20 1,16 18,66 
0+800,00 0,1 0,31 20 1,42 11,79 
0+820,00 0,09 1,23 20 1,89 15,4 
0+840,00 0,2 1,16 20 2,84 23,88 
0+860,00 0,09 1,62 20 2,86 27,79 
0+880,00 0,09 1,62 20 1,77 32,35 
0+900,00 0,11 1,44 20 2,02 30,59 
0+920,00 0,12 1,4 20 2,34 28,42 
0+940,00 0,06 1,83 20 1,8 32,27 
0+960,00 0,08 1,69 20 1,36 35,21 
0+980,00 0,11 1,75 20 1,9 34,41 
1+000,00 0,1 2,65 20 2,11 43,95 
1+020,00 0,06 3,52 20 1,59 61,64 
1+040,00 0,04 2,84 20 0,99 63,55 
1+060,00 0,14 1,28 20 1,81 41,14 
1+080,00 0,11 1,46 20 2,53 27,38 
1+100,00 0,04 1,86 20 1,53 33,2 
1+120,00 0,03 1,73 20 0,75 35,83 
1+140,00 0,05 1 20 0,84 27,23 
1+160,00 0,24 0,36 20 2,86 13,55 
1+180,00 0,13 0,52 20 3,63 8,8 
1+200,00 0,03 2,37 20 1,53 28,93 
1+220,00 0,01 3,89 20 0,37 62,56 
1+240,00 0 2,16 20 0,11 60,46 
1+260,00 0,03 2,3 20 0,32 44,65 
1+280,00 0,01 2,27 20 0,45 45,74 
1+300,00 0,02 2,07 20 0,37 43,38 
1+320,00 0,01 2,06 20 0,35 41,22 
1+340,00 0,05 1,9 20 0,61 39,54 
1+360,00 0,02 2,27 20 0,72 41,64 
1+380,00 0,02 2,7 20 0,48 49,69 
1+400,00 0,04 2,61 20 0,67 53,13 
1+420,00 0,11 1,58 20 1,48 41,92 
1+440,00 0,18 0,84 20 2,84 24,19 
1+460,00 0,31 0,36 20 4,92 11,93 
1+480,00 0,42 0,66 20 7,36 10,1 
1+500,00 0,09 1,13 20 5,07 17,87 
1+520,00 0,26 1,36 20 3,43 24,91 
1+540,00 0,65 1,8 20 9,06 31,64 
1+560,00 0,33 1,46 20 9,82 32,62 
1+580,00 0,07 2,09 20 4,04 35,52 
1+600,00 0,06 1,57 20 1,36 36,69 
1+620,00 0,07 1,71 20 1,31 32,81 
1+640,00 0,12 1,55 20 1,81 32,56 
1+660,00 0,13 1,31 20 2,47 28,58 
1+680,00 0,15 1,33 20 2,78 26,43 
1+700,00 0,1 1,58 20 2,43 29,16 
1+720,00 0,04 2,22 20 1,41 38,01 



1+740,00 0 2,29 20 0,44 45,06 
1+760,00 0,12 1,74 20 1,19 40,28 
1+780,00 0,1 1,33 20 2,2 30,74 
1+800,00 0,18 1,28 20 2,79 26,13 
1+820,00 0,36 1 20 5,34 22,77 
1+840,00 0,1 1,5 20 4,56 24,95 
1+860,00 0,08 1,9 20 1,78 34 
1+880,00 0,02 2,4 20 1,03 42,98 
1+900,00 0,09 1,57 20 1,13 39,68 
1+920,00 0,09 1,64 20 1,82 32,14 
1+940,00 0,13 1,79 20 2,27 34,32 
1+960,00 0,27 1,46 20 4,01 32,47 
1+980,00 1,93 1,36 20 21,97 28,15 
2+000,00 1,54 0,55 20 34,67 19,12 
2+020,00 0,07 1,72 20 16,13 22,74 
2+040,00 0,19 0,58 20 2,64 23,04 
2+060,00 0,15 1,04 20 3,37 16,27 
2+080,00 1,71 0,17 20 18,58 12,1 
2+100,00 3,92 0,16 20 56,28 3,25 
2+120,00 1,74 0,62 20 56,54 7,81 
2+140,00 1,42 0,5 20 31,58 11,19 
2+160,00 1,04 0,34 20 24,61 8,33 
2+180,00 1,74 0 20 27,83 3,36 
2+200,00 1,34 0,09 20 30,85 0,94 
2+210,00 1,5 0,28 10 14,22 1,86 
2+220,00 1,55 0,46 10 15,27 3,69 
2+230,00 0,92 0,55 10 12,34 5,03 
2+240,00 0,43 0,99 10 6,75 7,69 
2+250,00 0,19 1,81 10 3,13 14,01 
2+260,00 0,16 2,15 10 1,77 19,77 
2+270,00 0,21 2,13 10 1,85 21,39 
2+280,00 0,21 2,33 10 2,1 22,29 
2+290,00 0,13 2,34 10 1,71 23,35 
2+300,00 0,14 2,08 10 1,36 22,14 
2+310,00 0,32 1,68 10 2,31 18,82 
2+320,00 0,54 0,82 10 4,31 12,5 
2+330,00 0,77 0,45 10 6,54 6,36 
2+340,00 0,72 0,62 10 7,44 5,35 
2+350,00 0,57 0,89 10 6,48 7,56 
2+360,00 0,54 1,02 10 5,56 9,56 
2+370,00 0,65 1,05 10 5,94 10,37 
2+380,00 0,82 1,03 10 7,35 10,42 
2+390,00 0,53 1,6 10 6,73 13,15 
2+400,00 0,61 1,23 10 5,66 14,13 
2+410,00 0,41 1,4 10 5,09 13,15 
2+420,00 0,4 1,24 10 4,07 13,22 
2+430,00 0,14 1,99 10 2,73 16,17 
2+440,00 0,03 2,83 10 0,88 24,11 
2+450,00 0 3,08 10 0,15 29,56 
2+460,00 0,09 3,71 10 0,46 33,97 
2+470,00 0,07 2,9 10 0,82 33,07 
2+480,00 0,06 2,9 10 0,66 29,02 



2+490,00 0,29 2,2 10 1,73 25,5 
2+500,00 0,26 2,53 10 2,72 23,67 
2+510,00 0 2,96 10 1,29 27,45 
2+520,00 0,01 2,86 10 0,07 29,08 
2+530,00 0,07 2,37 10 0,4 26,14 
2+540,00 0,11 2,2 10 0,89 22,83 
2+550,00 0,03 2,58 10 0,71 23,88 
2+560,00 0,01 2,8 10 0,23 26,87 
2+570,00 0,04 2,49 10 0,28 26,45 
2+580,00 0,07 2,28 10 0,56 23,88 
2+590,00 0,23 1,91 10 1,49 20,95 
2+600,00 0,28 1,71 10 2,52 18,09 
2+610,00 0,38 1,74 10 3,27 17,27 
2+620,00 0,45 1,65 10 4,11 16,99 
2+630,00 0,49 1,59 10 4,67 16,2 
2+640,00 0,39 1,7 10 4,38 16,43 
2+650,00 0,34 1,58 10 3,64 16,38 
2+660,00 0,27 1,73 10 3,05 16,52 
2+670,00 0,33 1,69 10 2,99 17,11 
2+680,00 0,29 1,3 10 3,07 14,99 
2+690,00 0,27 1,34 10 2,76 13,22 
2+700,00 0,07 1,68 10 1,71 15,13 
2+710,00 0,07 1,75 10 0,7 17,19 
2+720,00 0,09 1,65 10 0,78 17,03 
2+730,00 0,12 1,54 10 1,06 15,97 
2+740,00 0,2 1,36 10 1,6 14,52 
2+750,00 0,11 1,55 10 1,53 14,59 
2+760,00 0,02 1,99 10 0,65 17,7 
2+770,00 0,07 1,91 10 0,44 19,47 
2+780,00 0,06 1,94 10 0,65 19,26 
2+790,00 0,01 2,15 10 0,38 20,47 
2+800,00 0 2,25 10 0,07 22,03 
2+810,00 0 1,96 10 0 21,07 
2+820,00 0,01 1,91 10 0,07 19,36 
2+830,00 0,02 2,01 10 0,19 19,6 
2+840,00 0,04 2,12 10 0,34 20,64 
2+850,00 0,02 2,21 10 0,31 21,64 
2+860,00 0 2,14 10 0,09 21,73 
2+870,00 0 2,54 10 0 23,38 
2+880,00 0 3,12 10 0 28,29 
2+890,00 0 3,24 10 0 31,8 
2+900,00 0 3,3 10 0 32,72 
2+910,43 0 4,66 10,43 0 41,54 
RAZEM       802,57 5423,71 

 

 

9. Granice działek  

 
W związku z planowaną przebudową nie jest planowana zmiana granic. Cały zakres opracowania i 

zakres oddziaływania znajduje się w obszarze pasa drogowego. 



10. Wycinka drzew 

 
 Projekt przebudowy nie przewiduje wycinki drzew.  

 

11. Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej 

 
Wójt gminy Elbląg w drodze postanowienia nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na 

środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego zadania. 

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi gminnej Nr 101042 N 

łączącej m. Janów - obręb Komorowo i m. Przezmark Wieś Gmina Elbląg planowane przedsięwzięcie 

należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 

f. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 

6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie, 

g. zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając 

oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac 

przeprowadzić rekultywację, 

h. w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 

i. roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm należy zdjąć i 

ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie wykorzystać, 

j. zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed 

spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych do 

budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. 

Stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne 

atesty, 

k. prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. Nie 

powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 

podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości przepływów wód, 

l. zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

m. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano 

rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód opadowych.  



n. Ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i 

urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy zaopatrzyć 

w środki do utylizacji. 

o. Podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie 

wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 

12. Ochrona zabytków 

 
- nie dotyczy 

 

13. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego  

 
– nie dotyczy 

 

14. Obliczenia 

 
•  Obmiarów dokonano za pomocą programu ZWCAD 2012+ 

•  Wyliczenia obmiarów jednostkowych dokonano rachunkowo 

•  Poziom cen I kw. 2016r 

•  Narzuty i stawki robocizny średnie I kw. 2016 

•  Objętość robót ziemnych wyliczono na podstawie przekrojów poprzecznych (tabela) 

 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do robót ustalić należy lokalizację punktów geodezyjnej osnowy 

i zabezpieczyć je przed zniszczeniem. 

Podczas realizacji zadania szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie istniejących sieci 

w obrębie robót. 

 

 

 

 

 



15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 

2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) , sporządzono poniższą informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

a. Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 

•  oznakowanie robót 

•  roboty rozbiórkowe 

•  roboty ziemne 

•  wykonanie obruków 

•  ustawienie krawężników 

•  wykonanie warstwy wiążącej  

•  wykonanie warstwy ścieralnej  

•  wykonanie zjazdów i chodników 

•  wykonanie trawników 

 

b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przebudowywanym odcinku znajduje się jezdnia o zdegradowanej nawierzchni średniej szerokości 

3,00 m.   

 

c. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy samochodów osobowych i 

ciężarowych oraz sprzęt specjalistyczny ( koparki, walce, układarki mas bitumicznych) podczas 

wykonywania robót. 

 

d. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania. 

 



Podczas realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 

•  Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocą sprzętu specjalistycznego należy 

zwrócić szczególną uwagę na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robót 

•  Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy zwrócić szczególną uwagę na fakt iż roboty te 

będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego 

 

e. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

 

Ze względu na charakter robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem do pracy oraz 

instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w 

trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

 

Instruktaż ogólny obejmujący: 

•  przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany, rozdział zadań 

i odpowiedzialność dla poszczególnych pracowników, 

•  zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót 

•  wyznaczenie stref zagrożeń, 

•  zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 

komunikacji, 

•  sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej oraz 

odzież ochronną, 

•  sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonania 

robót 

•  przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 

•  określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych, 

•  instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu 

budowlanego 

 

 

 



Instruktaż stanowiskowy obejmuje: 

•  sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników niezbędny 

dla poszczególnych stanowisk sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną, 

•  sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonania 

robót, zapoznanie pracownika z instrukcją obsługi urządzenia, do którego został przydzielony, 

•  przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na prawidłowe ich użytkowanie, 

•  instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących powierzonego do użytkowania 

sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności zabezpieczeń przed narażeniem 

zdrowia i życia podczas obsługi 

 

f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Środki techniczne 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mieć aktualne badania 

lekarskie dopuszczające ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbędne uprawnienia i zaświadczenia. 

Wszyscy pracownicy winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne, 

rękawice ochronne, ochronniki słuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzęt oraz narzędzia powinny 

posiadać aktualne świadectwa dopuszczające do ich stosowania. 

 

Środki organizacyjne 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych. 

W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejazd umożliwiający w każdej chwili 

ewakuację osób. 

Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarz wykonywania 

prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, uczulić, żeby zachowali szczególną ostrożność przy 

wykonywaniu zagrożonych czynności. 

Prowadzone roboty bezwzględnie oznakować w ciągu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi 

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robót. 

 

 




