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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn. ,REMONT ODCINKA NAWIERZCHNI DROGI
DOJAZDOWEJ, GMINNEJ W M. RACZKI ELBLASKIE, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015
r. poz. 151, 200, 443, 528.).

Wyszczegolnienie Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Malgorzata Michalik- 19T1EL/%4
Danowska
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DECYZJ4 O STWIERDZENIU FPr2YGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAKODZIELNYCH
FUNKCJI TECHWNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Na podstawie § 2 vst.1, 8 5 uste1, § 7 1 § 13 ust.1 vkt 3 1it
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisk:
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. N 69, poz.
299 z dnia 08 sierpnia 1991 r./ st wierd sz a slile, ze :

Pani Malgorzata KICHLLIK - DANOWSKA — magister inzynier
budownictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samoczielnej funkeji

~ KIEROWNIKA 3BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Panli Malgorzata MICEALIEK — DANOWSKA ~ jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drédg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektéwm budowli drog i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustéw i mostéwm,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-66K-VL2-Y7Q *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerdow 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby InZynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag ul. Browarna 85; 82-300
Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,
z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.



Charakterystyka problemu:

Droga gminna pojazdowa podlegajaca remontowi nawierzchni rozpoczyna sie skrzyzowaniem z droga

powiatowg Nr 1121 N na dzialce nr 155 Gmina Elblag iprowadzi do miejscowych zabudowan
jednorodzinnych gospodarstw. Droga na odcinku od skrzyzowania na dtugosci 14m (w granicach pasa

drogowego drogi powiatowej) ma obecnie nawierzchnie ulepszong bitumiczna. Przedmiotowy odcinek

zbiorowej.

przebiega przez dziatke nr85/5. Posiada nawierzchnie zkruszywa famanego niesortowanego oraz
przekruszu betonowego i zuzla paleniskowego. Drogg nie przebiega linia autobusowej komunikacii

Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym
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W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi sa:
 Brak jednolitej nawierzchni drogi

[ ]

Skoleinowane odcinki drog o nawierzchni utwardzonej z kruszywa
Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidiowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw wéd opadowych



« Deformacja nawierzchni powodujaca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko postepujacy

degradacje nawierzchni
o W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wiascicieli

okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponize

zdjecie 1 zdjecie 2

zdjecie 3 zdjecie 4



zdjecie 5 zdjecie 6

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu

komunikacyjnego, Polegalo to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie
normatywnych spadkéw poprzecznych.

Zwiekszenie nosnosci drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji.

Poprawa i unormowanie odwodnienia powierzchniowego do istniejacych rowdw przydroznych
Poprawa ptynnosci ruchu - jednolita nawierzchnia drogowa (twarda)

Jednoznaczne wyznaczenie zjazdow

Zapewnienie wiasciwej obstugi komunikacyjnej obiektow generujacych ruch.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu drogi obejmujgce odcinek drogi
w obrebie Raczki Elblaskie w Gminie Elblag znajdujacej sig na dziaice nr 85/5. Opracowanie
zaklada poprawe nawierzchni odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd do okolicznych
zabudowan, poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez utozenie plyt drogowych peinych w sladzie
istniejacej drogi na szerokos¢ 3,0m i poboczy szerokosci 0,75m. Na drodze gminnej przewidziano
wykonanie nawierzchni przez utwardzenie istniejacej drogi z kruszywa plytami drogowymi peinymi
150x300x15¢cm.



Przebudowa drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych 300x150x15 cm obustronnie zbrojonych stalg

remont zjazdow

wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grub. 15 cm szerokosci 0,75m

uformowaniu korpusu drogowego

odmuleniu rowu przydroznego

Zakres przedsiewziecia

Roboty ziemne — 122,250 m3 + 321,280m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. [ll-1V — 168,250 m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. | - 95,120 m3

Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm — 1256,800 m2

Uktadanie ptyt drogowych Zelbetowych (plyty drogowe podwojnie zbrojone) — 846,000 m2

Pobocza i przestrzen miedzy ptytami z KLSM 50/30, grub. po zag. 15 cm - 382,000 m2

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu — 220,000 m

Uzupetnienie humusu sredniej grubosci 6 cm wraz z obsianiem trawg — 575,000 m2

Karczowanie krzakow, koszenie poboczy, pielegnacja drzew

Usuniecie drzew — oddzielne opracowanie

Opis projektowanego rozwigzania:

a. Konstrukcja jezdni glownej
e w-wa $cieralna plyty drogowe petne 150x300x15¢cm
o warstwa z kruszywa naturalnego 0-4mm grub. 10cm
« geotkanina separujgco wzmacniajaca 40x40 kN/m
e pobocza z kruszywa kamiennego 50/30 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
« istniejaca konstrukcja jako podbudowa
UWAGA!!!:

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU PO UZGODNIENIU
Z INSPEKTOREM NADZORU | AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO



Odwodnienie

Na catoéci przedsiewziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejacego rowu wzdtuz

drogi gminnej. Sposdb i miejsce odprowadzenia wod opadowych z drogi nie ulegnie zmianie.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu nie wykonywano szczegdtowych badan warunkéw gruntowo — wodnych, a oparto
sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejacym terenie oraz wiasnej wiedzy technicznej o podiozu

| konstrukcji istniejgcej drogi.

Elementy projektowe

Zaplanowano remont nawierzchni poprzez utozenie nowych piyt drogowych petnych o wymiarach
150x300cm. Szerokos¢ drogi w planie 3,0 m. Do wykonania nawierzchni uzy¢ ptyt drogowych petnych
podwaojnie zbrojonych- zbrojenie stalowe. Wykonaniu poboczy szeroko$ci 0,75 cm i grubosci 15 cm.

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ obiekt. Wytyczy¢ zlokalizowac i zabezpieczy¢ sieci
podziemne za pomocg przekopow kontrolnych. W okolicach robot mogg znajdowac sie sieci
pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia i Zycia ludzi.

2. Roboty wykonywaé osobami uprawnionymi do wykonywania robot przy sieciach
pod napigciem.

3. Nie dopuszcza sie poruszania sprzetem ciezkim po utozonych ptytach przed wykonaniem
poboczy i wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami oraz zamulenia piaskiem

4. Otwory po zawiesiach wypelnic¢ kruszywem tamanym 50/30

5. Przekroje poprzeczne majg charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczen robot,
nadania rzednych wysokosciowych, okre$lenia sposobu konstruowania korpusu drogowego
(szczegotowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robét specyfikacii
technicznej).

6. Humusowanie grub. 6 cm i obsianiu trawg nalezy wykona¢ na obszarze robot formowania
korpusu. Zabezpieczy¢ Swiezo humusowane obszary przed wyptukiwaniem przez wody
opadowe.

7. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiajg przekroje

konstrukcyjne zamieszczone w czesci graficznej niniejszego opracowania



Z uwagi na koniecznos¢ odtworzenia spadkow w korpusie nasypu drogowego oraz stabe warunki
gruntowo wodne w konstrukcji zastosowano geotkaning separujaco-wzmacniajacq o parametrach

podanych w ponizszej tabeli.

Istotne cechy Parametry dziatania. .
Wartosc Srednia Tolerancja omTck gt
WV‘rZVm?ﬁg‘;jgﬁﬂgfc'&ga”'G [kN/m) 40/40 213 EN SO 10319
Wydtuzenie (MD / CMD) (%] 17112 +-31+/-3 EN ISO 10319
Wytrzymato$¢ na przebicie N] 5000 0 EN 1SO 12236
statyczne
AYYZyTEREL D FEE e [mm] 1 +3 EN ISO 13433
dynamiczne (Srednica otworu)
Umowny wymiar porow (O 90) [pm] 250 +/-100 EN 1SO 12956
Wodoprzepuszczalnosc w
kierunku prostopadtym do [I/m?s] 13 -2 EN 1SO 11058
powierzchni wyrobu
Trwalo$¢: Przykrycie powinno nastapi¢ najpézniej 1 miesiac po whudowaniu. Zatacznik B
Trwato$¢ minimum 25 lat w naturalnym gruncie pH > 4 i pH <9 temperatura gruntu < zharmonizowanej
25°C. Na podstawie normy: Odporno$é mikrobiologiczna EN 12225. Na podstawie specyfikacji
normy: Odpornoé¢ na utlenianie EN ISO 13438. technicznej

Z uwagi na korekte skarpy wzdiuz prawostronnego rowu nalezy przewidzie¢ tymczasowe i czesciowe
zasypanie rowu w celu wykonstruowania spadkéw i prawidlowego zageszczenia skarpy. Po wykonaniu

prac nalezy odtworzy¢ i odmuli¢ istniejacy row.

Niweleta i trasa

Niwelete wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym zamieszczonym w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Niwelete zjazdow wykonac z wykorzystaniem rzednych drogi istniejacych oraz punktow
stalych (istniejace tereny utwardzone)

Spadek poprzeczny - 2% skierowany do rowu odwadniajgcego.



Charakterystyke trasy, zaprojektowane fuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podiuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

ELEMENT| OD DO RERIER L O e

(6] | [m] | [m] | [m]
prosta 0+000,00 | 0+011,35| -2,004 | 11,35
fuk wklesty | 0+011,35 | 0+032,57 10,61 | 1400 | 0,04

prosta 0+032,57 | 0+067,10 | -0,487 | 34,53
prosta 0+067,10 | 0+120,76 | -0,335 | 53,66
prosta 0+120,76 | 0+174,58 | 0,39 |53,82
prosta 0+174,58 | 0+214,58 | 0,242 40
juk wklesty | 0+214,58 | 0+225,42 542 | 400 | 0,04
prosta 0+22542 | 0+233,20 | 2,955 | 7,78

L |Spadek
ELEMENT | 0D DO - %l
prosta | 0+000,00 | 0+011,35| 11,35 | -2,004
luk wklesty | 0+011,35 | 0+032,57 | 21,22
prosta | 0+032,57 | 0+067,10 | 34,53 | -0,487
prosta | 0+067,10 | 0+120,76 | 53,66 | -0,335
prosta | 0+120,76 | 0+174,58 | 53,82 | 0,39
prosta |0+174,58 | 0+21458 | 40 | 0,242
fuk wklesty | 0+214,58 | 0+225,42 | 10,84
prosta | 0+225,42 | 0+233,20 | 7,78 | 2,955

Droga w trasie posiada zatomy poziome. Wspolrzedne punktow glownych trasy przedstawiajg ponizsza

tabela. Proste i ich parametry przedstawia tabela Elementy trasy.

TABELA - Wspotrzedne punktow gtownych

TYP WSPOLRZEDNE:

ZALOM|  X(N) Y(E)

A 6000194,86 | 7394175,78
6000197,93 | 7394218,38
6000202,94 | 7394276,58
6000206,39 | 739430752
6000208,31 | 7394329,09
6000211,38 | 73943573
6000215,63 | 7394379,26
60002185 | 7394394 51
B 6000223,34 | 7394418,49

~ O |~ W N




TABELA - Elementy trasy

ELEMENT 0D DO
Prosta 0-006,50 0+036,21 L=42,71m
Prosta 0+036,21 0+094,63 L=58,42m
Prosta 0+094,63 0+125,76 L=31,13m
Prosta 0+125,76 0+147 41 L=21,66m
Prosta 0+147 41 0+175,79 L=28,38m
Prosta 0+175,79 0+198,16 L=22,37m
Prosta 0+198,16 0+213,67 L=15,52m
Prosta 0+213,67 0+233,20 L=14,60m

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w stafej organizacji ruchu

Roboty ziemne

Zasypke wykopdw wykona¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Z terenu budowy
nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemie pochodzacej z wykopu.

Nasypy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczen pdl powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach
poprzecznych i obliczen rachunkowych wykazanych w przedmiarze robét. Roboty ziemne nie ujmujg
objetosci urobku z odmulania i odtwarzania rowow przydroznych.

llosci robét ziemnych przedstawia tabela.

Tabela robét ziemnych

PIKIETAZ POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC | OBJETOSCI[m3]
NASYP | WYKOP [m] NASYP | WYKOP
0+000,00 | 1,62 1,55
0+010,00 | 0,89 1,35 10,00 12,07 | 14,48
0+020,00 | 0,63 1,49 10,00 7,57 | 15869
0+030,00 | 0,36 1,07 10,00 495 | 14,30
0+040,00 | 048 0,96 10,00 422 | 10,14
0+050,00 | 0,84 1,31 10,00 662 | 11,32
0+060,00 | 0,78 1,62 10,00 814 | 1416
0+070,00 | 0,76 1,65 10,00 7,74 | 15,86
0+080,00 | 1,15 1,64 10,00 9,59 | 1642
0+090,00 | 125 1,66 10,00 12,00 | 16,47
0+100,00 | 0,67 1,67 10,00 9,60 | 16,15
0+110,00 | 067 1,37 10,00 6,72 | 14,68
0+120,00 | 067 1,32 10,00 6,72 | 1343




0+130,00 | 0,81 1,32 10,00 7,39 | 1322
0+140,00 | 0,97 1,38 10,00 886 | 1358
0+150,00 | 0,76 1,32 10,00 863 | 1357
0+160,00 | 117 1,30 10,00 9,67 | 13,11
0+170,00 | 1,16 1,27 10,00 11,68 | 12,85
0+180,00 | 1,00 1,21 10,00 10,83 | 12,42
0+180,00 | 0,87 1,25 10,00 938 | 12,34
0+200,00 | 0,15 1,39 10,00 509 | 1324
0+210,00 | 0,00 1,31 10,00 0,73 | 1352
0+220,00 | 0,00 1,20 10,00 0,00 | 1255
0+230,00 | 0,00 1,50 10,00 000 | 1349
0+233,00 | 0,02 1,37 3,00 0,03 4,29
RAZEM 168,25 | 321,28

Tabela NASYP grunt KAT. | (uzupetnienie korpusu pod trasg gtowna)

POLE ” ‘4
POWIERZGHN| | ODLEGLOSC | OBJETOSC | BILANS
PIKIETAZ T
nocv?zya g | Im powoz |  [m3]
[m3]
0+000,0 0,00 0,00
0+010,0 0,00 10,00 000 | 000
0+020,0 0,00 10,00 000 | 0,00
0+030,0 0,00 10,00 0,00 0,00
0+040,0 0,00 10,00 0,00 0,00
0+050,0 0,05 10,00 0,27 0,27
0+060,0 0,04 10,00 0,47 074
0+070,0 0,05 10,00 0,45 118
0+080,0 0,04 10,00 0,44 1,63
0+090,0 0,04 10,00 0,39 2,02
0+100,0 0,09 10,00 0,62 2,64
0+110,0 0,07 10,00 0,78 3,43
0+120,0 0,03 10,00 0,53 3,96
0+130,0 0,06 10,00 0,46 441
0+140,0 0,07 10,00 0,64 5,05
0+150,0 0,08 10,00 0,75 5,80
0+160,0 0,08 10,00 0,78 6,58
0+170,0 0,11 10,00 0,95 7,53
0+180,0 0,06 10,00 0,88 8,41
0+190,0 0,01 10,00 0,39 8,80
0+200,0 0,00 10,00 0,07 8,87
0+210,0 0,00 10,00 0,00 8,87
0+220,0 0,00 10,00 0,00 8,87
0+230,0 0,00 10,00 0,00 8,87
0+233,0 0,00 3,00 0,00 8,87
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] | 8,87




Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejaca droga nie znajdujg sie sieci instalacji podziemne;.
Projektowane utwardzenie znajduje sie w Sladzie istniejacej drogi. Grubo$¢ konstrukcii nie przekracza
minimalnych gtebokosci ulozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwigkszy no$nosc
konstrukcji. Nalezy jedynie wymienic napotkane uszkodzone osfony istniejacych — sieci
niezainwentaryzowanych znajdujacych sie pod konstrukcjg oraz  wyregulowa¢ urzgdzenia
do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejace urzadzenia i oznakowania.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie projektu przewiduje sie wycinke 2 drzew gatunku wierzba. Sprawy formalno prawne

zostang rozwigzane oddzielnym trybem.

Ochrona $rodowiska - wymagania decyzji Srodowiskowe]

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera si¢ na dziatkach, na ktorych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
wptywu na $rodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.
Planowane przedsiewzigcie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

e W celu ograniczenia ucigZliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natgzeniu nie
pracowaly rownoczesnie,

e Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztaicenie jego powierzchni, a po

zakoniczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,



W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych rohét,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 ¢cm nalezy zdjaé
i utozy¢ na odktad, a po zakoriczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekéw z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowaé wylacznie sprawne Srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploataciji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wylacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkow

- nie dotyczy

Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

- nie dotyczy

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Poziom cen IV kw. 2019r

Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — Srednie IV kw. 2019r



Ceny jednostkowe robét — Srednie Baza Cen Jednostkowych 1V kw. 2019r

Ceny jednostkowe robét — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe

Ceny jednostkowe robot — kalkulacja szczegdtowa robét na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny srednie IV kw. 2019r

Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Michalik-Danowska



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszg informacje dotyczacy bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

a) Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:

e 0znakowanie robot

e roboty rozbiorkowe i profilowanie nawierzchni
¢ roboty ziemne i formowanie korpusu drogi

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

» wykonanie warstwy Scieralnej (utozenie plyt)
e wykonanie zjazdow

e wykonanie zielencow

e odmulenie rowu

b) Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni $redniej szerokosci

3,00 m, zjazdy na posesje, obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pola uprawne.

c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodéw osobowych

i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, ukiadarki mas bitumicznych) podczas

wykonywania robot.

d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpowania.



Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomoca sprzetu specjalistycznego nalezy
Zwrocié szczegdlng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot
Przy wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy zwrécic szczegolng uwage na fakt, iz roboty te

beda wykonywane w bezposrednim sasiedztwie ruchu kolowego

e) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz

instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w

trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

Instruktaz ogo6iny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialno$¢ dla poszczegolnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacja robot oraz organizacjq transportu materiatow i organizacjg,
komunikacji,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronna,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzgtem i narzgdziami

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostgpem 0sob
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacii robot i uzywania sprzetu

budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow niezbedny

dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna,



e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robot, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktorego zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzgdziami ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na prawidiowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i Zycia podczas obstugi

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Iub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.
Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny

posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych.
W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementow robét i terminarz wykonywania
prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowali szczegding ostroznos¢ przy
wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciagu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robot.



UWAGA:
Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust, 2
art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé

planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik budowy jest

zobowiazany do sporzadzania planu BIOZ.

Opracowala:

mar inZ, Maloorzate Minkatil p
mar inz, e M k-0
e ;
; ..:Un\ Aydowy |
(BKtant w9 a0 oy i |
N \ .
- 4

'r 1001} 971

mgr inz. Matgorzata Michalik-Danowska



