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Podstawa opracowania 

 

a) Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gminą Elbląg ul. Browarna 85; 82-300 

Elbląg 

b) Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.  

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, 

poz. 430). 

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, 

z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.) 

e) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

f) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach  

g) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

h) Uzgodnienia z Inwestorem. 

i) Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

 

 

 



 

Charakterystyka problemu: 

 

Zgodnie z umową z Inwestorem wykonania opracowania technicznego pn: „Wykonanie nakładki 

bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej, gminnej Nr 101041 N o dł. ok. 0,50 km, 

zlokalizowanej na działce nr 413 - obręb Przezmark w miejscowości Przezmark” zakładane było ułożenie 

warstw bitumicznych na istniejącej drodze. Jednak z uwagi na uwarunkowania terenowe ustalono wymianę 

nawierzchni łącznie z konstrukcją drogi, uregulowanie jednolite szerokości drogi, jednoznaczne 

wyznaczanie zjazdów, odtworzenie istniejącego odwodnienia w postaci rowów przydrożnych.  Odcinek 

drogi gminnej Nr 101041 N podlegający opracowaniu rozpoczyna się na skrzyżowaniu z droga powiatową 

NR 1137N (działka nr 385). Przebiega w całości przez działkę 413 należącą do Inwestora. Droga przebiega 

na obszarze Gminy Elbląg, powiatu elbląskiego, województwa Warmińsko-Mazurskiego. Długość odcinka 

drogi przewidzianego do przebudowy to 492m. Droga gminna ma nawierzchnię ulepszoną utwardzoną 

kruszywem łamanym i płytami drogowymi szerokości 3,0 - 4,5m. 

Droga gminna stanowi dojazd do zabudowań jednorodzinnych w miejscowości Przezmark oraz do działek 

leśnych. Wzdłuż drogi podlegającej przebudowie znajduje się 15 zjazdów i skrzyżowań z drogami 

wewnętrznymi o nawierzchni z kruszywa łamanego. Pod drogą znajduje się jeden przepust kanalizacji 

deszczowej w km 0+138,00. 

Drogą nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowej. 

Lokalizację inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na poniższym planie orientacyjnym. 

 

 



 

W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są: 

 Zamulone i częściowo zasypane elementy odwodnienia powierzchniowego 

 Brak sprawnego odprowadzenia wód opadowych z drogi 

 Niewłaściwa geometria zjazdów 

 Część istniejących zjazdów nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie wyznaczonych 

krawędzi 

 Przerośnięte pobocza powyżej rzędnych drogi uniemożliwiają spływ wód do rowów przydrożnych 

 Brak jednolitej nawierzchni drogi  

 Skoleinowane odcinki dróg o nawierzchni utwardzonej z kruszywa 

 Rozjeżdżone odcinki dróg o nawierzchni z kruszywa  

 Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia szybki 

spływ wód opadowych  

 Deformacja nawierzchni powodująca zastoiska wody opadowej powodujące szybko postępującą 

degradację nawierzchni 

 W okresach suchych, pylenie się nawierzchni stanowiące dużą uciążliwość dla właścicieli 

okolicznych zabudowań jednorodzinnych 

 Należy dokonać pielęgnacji drzew przydrożnych - usunięcie odrostów 

 

Przedstawione wyżej problemy przedstawiają zdjęcia poniżej 

                           zdjęcie 1                                                                       zdjęcie 2 



                                  zdjęcie 3      zdjęcie 4 

                                        zdjęcie 5                                                                     zdjęcie 6 

 

  
 

zdjęcie7                                                                zdjęcie 8 

 



  

zdjęcie 9                                                              zdjęcie 10 

  

zdjęcie 11                                                             zdjęcie 12 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu 

komunikacyjnego, Polegało to będzie na:  

 Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni i uzyskanie 

normatywnych spadków poprzecznych. 

 Zwiększenie nośności drogi poprzez wzmocnienie jej konstrukcji. (doprowadzenie do KR1) 

  Poprawa i unormowanie odwodnienia  

 Poprawa płynności ruchu – jednolita nawierzchnia drogowa 

 Jednoznaczne wyznaczenie zjazdów 

  Zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch. 

 Poszerzenie drogi (doprowadzenie do stałej szerokości – 4,5m). 

 Odnowienie oznakowania pionowego 

 Odtworzenie elementów powierzchniowego odwodnienia deszczowego 

 Udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej   

 



Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne branży drogowej obejmujący przebudowę 

drogi gminnej Nr 101041 N długości 492 m. W wyniku przedsięwzięcia droga uzyska nową 

nawierzchnię bitumiczną. Lokalizacja inwestycji: województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: 

elbląski, gmina Elbląg obręb Przezmark - działka nr 385, 413.  Z uwagi na zmianę zakresu 

opracowanie nie zakłada ewentualnych dokumentów formalnoprawnych. Zgodnie z ustaleniami 

ewentualne dokumenty pozostają w gestii Inwestora  

Projekt zakłada skomunikowanie miejscowości, poprawę bezpieczeństwa ruchu, nadanie 

normatywnych wymiarów i parametrów drogi. Uregulowane zostały lokalizacje i ilości zjazdów 

na przyległe działki. Utwardzenie i nadanie normatywnych parametrów zjazdów. Naprawa elementów 

odwodnienia powierzchniowego i istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Przebudowa drogi będzie polegała na: 

 

 wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w pełnej konstrukcji –2185,000m2 

 przebudowie zjazdów z kostki brukowej betonowej – 216,00 m2 

 przebudowa chodnika – 18,00 m2 

 wykonanie oznakowania pionowego – 3 szt. 

 wykonanie humusowania z obsianiem – 1120,00m2 

 ustawienie krawężników – 978,00 m  

 ustawienie oporników – 207,00 m  

 ustawienie obrzeży – 35,00 m 

 roboty ziemne – 1573,690m3 

 nasypy g I-III – 20,620m3 

 nasypy g I – 13,670 m3 

 karczowanie krzaków 0,092 ha 

 umocnienia rowów 

 wykonanie robót rozbiórkowych 

 

 

 

 

 



Opis projektowanego rozwiązania: 

 

a) Konstrukcja jezdni konstrukcja pełna KR-1 

 w-wa ścieralna SMA 8  gr. 4 cm  

 warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm  

 kruszywo kamienne łamane C 90/3  stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 25cm 

 

b) Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 

 kostka brukowa betonowa, kolor czerwony gr. 8 cm na warstwie cem-pias gr. 3cm 

 kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 15cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15cm 

 

c) Konstrukcja chodników z kostki betonowej 

 kostka brukowa betonowa, kolor szary gr. 8 cm na warstwie cem-pias gr. 3cm 

 kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie C 90/3 gr. 10cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 10cm 

 

UWAGA!!!: 

POD KONSTRUKCJĘ DROGI STOSOWAĆ KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE ZE SKAŁY LITEJ.  

NIE STOSOWAĆ PRZEKRUSZU BETONOWEGO I KRUSZYWA POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU 

 

Odwodnienie 

 

Na całości przedsięwzięcia nie zmienia się miejsce odwodnienia wód z drogi. Zaplanowano 

odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do istniejących rowów przydrożnych 

po odtworzeniu lub odmuleniu.  

 

Warunki gruntowo-wodne 

 

Dla potrzeb projektu nie wykonywano szczegółowych badań warunków gruntowo – wodnych, oparto 

się na wiedzy Zarządcy o istniejącym terenie oraz własnej wiedzy technicznej o podłożu i konstrukcji 

istniejącej drogi. W przypadku warunków gruntowo wodnych innych niż przewidywane i braku 



możliwości spełnienia warunków nośności konstrukcji zakładanych w SST należy wystąpić 

do projektanta o przedstawianie rozwiązania zamiennego. 

  

Elementy projektowe 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć obiekt (krawężnik po obu stronach jezdni). 

Wytyczyć zlokalizować i zabezpieczyć sieci podziemne za pomocą przekopów kontrolnych. 

W okolicach robót mogą znajdować się sieci pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia 

i życia ludzi.  

2. Roboty wykonywać osobami uprawnionymi do wykonywania robót przy sieciach 

pod napięciem. 

3. Rozebrać i zutylizować, ewentualnie przekazać Zamawiającemu materiały pochodzące 

z rozbiórki. 

4. Przekroje poprzeczne charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczeń robót, 

nadania rzędnych wysokościowych, określenia sposobu konstruowania korpusu drogowego 

(szczegółowe wykonanie obliczono rachunkowo lub ujęto w zakresie robót specyfikacji 

technicznej). 

5. Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawą należy wykonać na obszarze robót formowania 

korpusu i rowów przydrożnych. Zabezpieczyć świeżo humusowane obszary przed 

wypłukiwaniem przez wody opadowe. 

6. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowę konstrukcji przedstawiają przekroje 

konstrukcyjne zamieszczone w części graficznej niniejszego opracowania 

7. Przepusty pod koroną drogi i przykanaliki odwodnienia deszczowego oczyścić  

 

 

Stała organizacja ruchu i elementy brd 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego zaprojektowano częściową 

wymianę oznakowania. Projektowane znaki mocować na słupkach z rur stalowych. Lokalizacja znaków 

powinna zapewniać dobrą widoczność. Odległość znaków od krawędzi jezdni w poziomie – 0,5÷2,0m. 

Minimalna odległość dolnej krawędzi znaku od chodnika w pionie – 2,2m. 

 

 

 



Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne związane wymianą konstrukcji, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu 

zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 

Zasypkę wykopów wykonać gruntem piaszczystym i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Z terenu budowy 

należy wywieźć i zutylizować ziemię pochodzącej z wykopu. 

Nasypy wykonać zgodnie ze specyfikacją.  

Roboty ziemne obliczono na podstawie obliczeń pól powierzchni nasypu i wykopu w przekrojach 

poprzecznych i obliczeń rachunkowych wykazanych w przedmiarze robót. Ilości robót ziemnych 

przedstawia tabela. 

 

PIKIETAŻ 

POW. 
[m2] 

ODL. 
OBJĘTOŚCI 

[m3] 

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP 

0+000,00 0,00 2,36       

0+005,00 0,01 1,75 5,00 0,03 10,27 

0+010,00 0,02 1,35 5,00 0,08 7,75 

0+015,00 0,00 1,24 5,00 0,05 6,48 

0+020,00 0,00 1,18 5,00 0,00 6,07 

0+025,00 0,00 1,20 5,00 0,00 5,96 

0+030,00 0,00 1,43 5,00 0,00 6,58 

0+035,00 0,00 1,67 5,00 0,00 7,76 

0+040,00 0,00 1,85 5,00 0,00 8,80 

0+045,00 0,00 2,02 5,00 0,00 9,66 

0+050,00 0,00 2,10 5,00 0,00 10,30 

0+055,00 0,00 2,11 5,00 0,00 10,53 

0+060,00 0,00 2,06 5,00 0,00 10,42 

0+065,00 0,00 2,00 5,00 0,00 10,15 

0+070,00 0,00 1,84 5,00 0,00 9,60 

0+075,00 0,00 1,77 5,00 0,00 9,03 

0+080,00 0,00 1,85 5,00 0,00 9,07 

0+085,00 0,00 1,70 5,00 0,00 8,89 

0+090,00 0,00 1,57 5,00 0,00 8,18 

0+095,00 0,00 1,40 5,00 0,00 7,41 

0+100,00 0,00 1,36 5,00 0,00 6,89 

0+105,00 0,00 1,34 5,00 0,00 6,76 

0+110,00 0,00 1,33 5,00 0,00 6,68 

0+115,00 0,01 1,41 5,00 0,03 6,84 

0+120,00 0,00 1,14 5,00 0,03 6,37 

0+125,00 0,00 1,17 5,00 0,00 5,79 

0+130,00 0,02 1,33 5,00 0,04 6,26 

0+135,00 0,00 1,58 5,00 0,04 7,27 

0+140,00 0,00 1,89 5,00 0,00 8,67 

0+145,00 0,11 2,69 5,00 0,28 11,45 

0+150,00 0,07 2,08 5,00 0,46 11,93 

0+155,00 0,05 1,84 5,00 0,32 9,82 

0+160,00 0,06 1,65 5,00 0,28 8,73 

0+165,00 0,20 1,97 5,00 0,66 9,05 

0+170,00 0,03 1,86 5,00 0,58 9,59 

0+175,00 0,01 2,02 5,00 0,09 9,70 

0+180,00 0,00 2,47 5,00 0,03 11,21 

0+185,00 0,00 2,74 5,00 0,00 13,00 

0+190,00 0,03 2,59 5,00 0,07 13,31 

0+195,00 0,11 2,62 5,00 0,33 13,03 

0+200,00 0,12 2,71 5,00 0,57 13,32 

0+205,00 0,22 2,58 5,00 0,86 13,21 

0+210,00 0,24 2,40 5,00 1,16 12,46 

0+215,00 0,24 2,35 5,00 1,20 11,88 

0+220,00 0,20 2,23 5,00 1,10 11,43 

0+225,00 0,34 3,39 5,00 1,36 14,04 

0+230,00 0,25 3,79 5,00 1,48 17,94 

0+235,00 0,09 2,33 5,00 0,85 15,30 

0+240,00 0,08 2,08 5,00 0,43 11,03 

0+245,00 0,08 1,75 5,00 0,41 9,56 

0+250,00 0,10 1,77 5,00 0,45 8,80 

0+255,00 0,09 1,86 5,00 0,47 9,07 

0+260,00 0,08 2,00 5,00 0,43 9,65 

0+265,00 0,07 2,18 5,00 0,39 10,45 

0+270,00 0,08 2,33 5,00 0,37 11,28 

0+275,00 0,05 2,65 5,00 0,31 12,46 

0+280,00 0,06 3,03 5,00 0,27 14,19 

0+285,00 0,13 3,09 5,00 0,48 15,30 

0+290,00 0,09 3,02 5,00 0,56 15,28 

0+295,00 0,17 2,70 5,00 0,67 14,30 



0+300,00 0,13 2,78 5,00 0,77 13,70 

0+305,00 0,09 3,02 5,00 0,56 14,50 

0+310,00 0,05 3,11 5,00 0,35 15,32 

0+315,00 0,02 4,39 5,00 0,16 18,76 

0+320,00 0,01 4,38 5,00 0,08 21,94 

0+325,00 0,01 3,87 5,00 0,06 20,65 

0+330,00 0,01 3,30 5,00 0,06 17,94 

0+335,00 0,00 3,11 5,00 0,03 16,03 

0+340,00 0,00 2,87 5,00 0,00 14,96 

0+345,00 0,03 2,97 5,00 0,07 14,62 

0+350,00 0,02 3,10 5,00 0,11 15,17 

0+355,00 0,00 3,46 5,00 0,04 16,39 

0+360,00 0,00 4,17 5,00 0,00 19,08 

0+365,00 0,00 4,41 5,00 0,00 21,46 

0+370,00 0,00 4,32 5,00 0,00 21,85 

0+375,00 0,00 4,39 5,00 0,00 21,78 

0+380,00 0,00 4,23 5,00 0,00 21,54 

0+385,00 0,00 4,81 5,00 0,00 22,58 

0+390,00 0,04 5,04 5,00 0,10 24,61 

0+395,00 0,07 4,57 5,00 0,28 24,02 

0+400,00 0,02 3,99 5,00 0,23 21,39 

0+405,00 0,02 3,44 5,00 0,10 18,57 

0+410,00 0,02 3,92 5,00 0,09 18,41 

0+415,00 0,01 4,07 5,00 0,08 19,99 

0+420,00 0,00 4,28 5,00 0,04 20,87 

0+425,00 0,00 4,54 5,00 0,00 22,04 

0+430,00 0,01 4,74 5,00 0,03 23,19 

0+435,00 0,01 5,07 5,00 0,06 24,53 

0+440,00 0,01 5,19 5,00 0,07 25,65 

0+445,00 0,00 4,76 5,00 0,03 24,86 

0+450,00 0,00 4,53 5,00 0,00 23,22 

0+455,00 0,00 4,92 5,00 0,00 23,63 

0+460,00 0,00 5,23 5,00 0,00 25,39 

0+465,00 0,00 5,30 5,00 0,00 26,33 

0+470,00 0,00 4,38 5,00 0,00 24,20 

0+475,00 0,00 4,05 5,00 0,00 21,08 

0+477,74 0,00 4,32 2,74 0,00 11,47 

RAZEM 20,62 1347,93 

 

Nasypy pod konstrukcją wykonać z gruntu G-I i zagęścić. Objętość dowiezioną przedstawia tabela  

PIKIETAŻ 

POLE POW. ODL. OBJĘT BILANS 

NASYP 
DOWÓZ  

[m2] 
[m] 

NASYP 
DOWÓZ 

[m3] 
[m3] 

0+000,0 0,00     0,00 

0+005,0 0,00 5,00 0,00 0,00 

0+010,0 0,03 5,00 0,07 0,07 

0+015,0 0,00 5,00 0,07 0,14 

0+020,0 0,01 5,00 0,04 0,18 

0+025,0 0,01 5,00 0,06 0,24 

0+030,0 0,00 5,00 0,03 0,27 

0+035,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+040,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+045,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+050,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+055,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+060,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+065,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+070,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+075,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+080,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+085,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+090,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+095,0 0,00 5,00 0,00 0,27 

0+100,0 0,00 5,00 0,01 0,28 

0+105,0 0,00 5,00 0,01 0,29 

0+110,0 0,00 5,00 0,01 0,30 

0+115,0 0,01 5,00 0,04 0,33 

0+120,0 0,01 5,00 0,06 0,39 

0+125,0 0,02 5,00 0,08 0,47 

0+130,0 0,03 5,00 0,13 0,60 

0+135,0 0,01 5,00 0,11 0,71 

0+140,0 0,00 5,00 0,03 0,74 

0+145,0 0,00 5,00 0,00 0,74 

0+150,0 0,00 5,00 0,00 0,74 

0+155,0 0,02 5,00 0,06 0,80 

0+160,0 0,06 5,00 0,21 1,01 

0+165,0 0,05 5,00 0,26 1,27 

0+170,0 0,03 5,00 0,20 1,47 

0+175,0 0,00 5,00 0,09 1,55 

0+180,0 0,00 5,00 0,00 1,55 

0+185,0 0,00 5,00 0,00 1,55 

0+190,0 0,00 5,00 0,00 1,55 

0+195,0 0,07 5,00 0,17 1,73 

0+200,0 0,05 5,00 0,30 2,03 

0+205,0 0,02 5,00 0,17 2,20 

0+210,0 0,05 5,00 0,17 2,37 

0+215,0 0,02 5,00 0,17 2,53 

0+220,0 0,00 5,00 0,04 2,57 

0+225,0 0,01 5,00 0,02 2,59 

0+230,0 0,02 5,00 0,08 2,67 

0+235,0 0,11 5,00 0,34 3,01 

0+240,0 0,14 5,00 0,63 3,64 

0+245,0 0,18 5,00 0,78 4,42 



0+250,0 0,21 5,00 0,97 5,39 

0+255,0 0,14 5,00 0,89 6,28 

0+260,0 0,10 5,00 0,62 6,90 

0+265,0 0,07 5,00 0,43 7,33 

0+270,0 0,11 5,00 0,44 7,77 

0+275,0 0,08 5,00 0,46 8,23 

0+280,0 0,09 5,00 0,43 8,67 

0+285,0 0,15 5,00 0,62 9,29 

0+290,0 0,12 5,00 0,69 9,98 

0+295,0 0,19 5,00 0,79 10,77 

0+300,0 0,16 5,00 0,88 11,65 

0+305,0 0,07 5,00 0,58 12,24 

0+310,0 0,05 5,00 0,30 12,54 

0+315,0 0,00 5,00 0,13 12,66 

0+320,0 0,00 5,00 0,01 12,67 

0+325,0 0,00 5,00 0,01 12,67 

0+330,0 0,00 5,00 0,01 12,68 

0+335,0 0,00 5,00 0,01 12,69 

0+340,0 0,00 5,00 0,00 12,69 

0+345,0 0,02 5,00 0,04 12,73 

0+350,0 0,00 5,00 0,04 12,77 

0+355,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+360,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+365,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+370,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+375,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+380,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+385,0 0,00 5,00 0,00 12,77 

0+390,0 0,06 5,00 0,16 12,93 

0+395,0 0,09 5,00 0,37 13,30 

0+400,0 0,01 5,00 0,25 13,55 

0+405,0 0,02 5,00 0,07 13,63 

0+410,0 0,00 5,00 0,04 13,67 

0+415,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+420,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+425,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+430,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+435,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+440,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+445,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+450,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+455,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+460,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+465,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+470,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+475,0 0,00 5,00 0,00 13,67 

0+477,7 0,00 2,74 0,00 13,67 

SUMA : NASYP DOWÓZ[m3] =    13,67 

 

Granice działek  

 
W związku z planowaną przebudową nie jest planowana zmiana granic.  

 

Kolizje 

 
Na przedmiotowym zadaniu pod istniejącą drogą znajdują się sieci energetyczne i teletechniczne 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej energetycznej i teletechnicznej. Przebudowywana droga jest 

w śladzie istniejącego pasa drogowego Ilość i lokalizacja zjazdów z drogi nie zmienia się. Wymiana 

konstrukcji do 50 cm poniżej istniejącego terenu. Projektowana niweleta drogi wpisuje się w istniejący 

teren. W związku z powyższym nie powinno dojść do kolizji z istniejącą, prawidłowo zagłębioną 

w gruncie infrastrukturą podziemną. Jednakże należy przy wykonywaniu robót ziemnych wykonać 

przekopy kontrolne. Napotkane, uszkodzone osłony sieci podziemnej wymienić na nowe. Wszystkie 

napotkane sieci zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktować jako czynne.  Występowanie 

sieci w planie znajduje się na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w części graficznej 

niniejszego opracowania.  

 



Wycinka drzew i krzewów 

 
W zakresie projektu nie przewiduje się wycinki drzew. Z uwagi na duża ilość zarośli przewidziano 

karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha wraz z systemem korzeniowym. 

Wywiezienie i spalenie pozostałości po karczunku. 

 

Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej 

 
Obszar inwestycji i zakres jej oddziaływania zawiera się na działkach, na których przewidziana jest 

inwestycja. Teren ten nie leży na obszarach chronionych. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny 

wpływu na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego zadania. 

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących 

warunków: 

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących 

warunków: 

 W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 

6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały 

równocześnie, 

 Zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając 

oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu 

prac przeprowadzić rekultywację, 

 W celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 

 Roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30 – 40 cm należy zdjąć i 

ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie wykorzystać, 

 Zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed 

spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych 

do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza 

technicznego. Stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany 

posiadający niezbędne atesty, 

 Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. Nie 

powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 

podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości przepływów wód, 



 Zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano 

rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód opadowych.  

 Ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i 

urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy 

zaopatrzyć w środki do utylizacji. 

 Podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie 

wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 

Ochrona zabytków 

 
- nie dotyczy 

 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego  

 
– nie dotyczy 

 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 Poziom cen I kw. 2020 r 

 Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu – średnie I kw. 2020 r 

 Ceny jednostkowe robót – średnie Baza Cen Jednostkowych I kw. 2020 r 

 Ceny jednostkowe robót – analiza porównawcza cen przetargowych ofert wykonawców na roboty 

drogowe  

 Ceny jednostkowe robót – kalkulacja szczegółowa robót na podstawie KNR 

 Narzuty i stawki robocizny średnie I kw. 2020 r 

 Przedmiarów dokonano rachunkowo i za pomocą ZWCAD 2019 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Wojtanowski 


