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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

o Podstawg opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie z Gminy Elblag.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu

Droga gminna znajdujgca sie w miejscowosci Bielnik Drugi dz. nr 290 i 454 obreb 009 Janowo Gmina
Elblag, powiat Elblag, woj. Warminisko-Mazurskie podlegajaca utwardzeniu sktada sie z dwoch odcinkow
prostych. Drga nawierzchni gruntowej czesciowo utwardzonej kruszywem niesortowanym, przekruszem
betonowym. Rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1108N nadzialce nr 454
w miejscowosci Bielnik Drugi Gmina Elblag iprowadzi do miejscowych zabudowan jednorodzinnych.
Opracowanie obejmuje odcinek 102,5 m.

Droga nie przebiega linia autobusowej komunikaciji zbiorowe.



Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.
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W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Skoleinowane odcinki droég o nawierzchni utwardzonej z kruszywa

Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw wod opadowych

Deformacja nawierzchni  powodujaca zastoiska wody opadowej powodujace szybko
postepujacq degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwo$¢ dla wiascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych

Przero$niete pobocza ponad istniejaca nawierzchnie powodujg brak odptywu wod opadowych

do zielencow



Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponize;

zdjecie 1 zdjecie 2

zdjecie 3 zdjecie 4

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggow
komunikacyjnych, obstugujacych kompleks doméw w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstw rolnych
w miejscowosci Bielnik Drugi dz. nr 290 obreb 009 Janowo w Gminie Elblag. Polegato to bedzie na:

e Poprawa stanu technicznego jezdni uzyskanie normatywnych spadkow poprzecznych,
e Poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego i mieszkancow.

e Poprawa ptynnosci ruchu.

e Prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z drogi

e Poprawa komfortu uzytkownikow ruchu



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest opracowanie techniczne w zakresie branzy drogowej obejmujgcy
dz. nr290 i 454 obreb 009 Janowo w Gminie Elblag. Opracowanie zaktada skomunikowanie drogi
z okolicznymi  zabudowaniami, poprawe bezpieczefstwa ruchu, nadanie normatywnych
parametrow drogi. Na drodze przewidziano utwardzenie nawierzchni przez wymiane istniejacej
drogi z kruszywa na plyty drogowe petne 150x300x15c¢m. Opracowanie przedstawia techniczne
rozwigzania wykonania utwardzenia i robot towarzyszacych, nie zawiera ewentualnych

dokumentéw formalnoprawnych i uzgodnien, ktére nalezy opracowac oddzielnym trybem.

Remont drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych (szerokosc 3,00 m)

wykonanie poboczy szerokosci 0,75m i grub. 15 cm

Zakres przedsiewzigcia

Scinanie i karczowanie krzakow i podszycia: - 0,020 ha

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Roboty ziemne — 161,838 m3

Uktadanie ptyt drogowych zelbetowych: pelnych (obustronnie zbrojonych) 355,50m2

Pobocza z kruszywa tamanego 0,75m i grub. 15 cm — 153,750m2

Opis rozwigzania:

o

Konstrukcja jezdni gtownej
w-wa $cieralna ptyty drogowe petne 150x300x15 cm obustronnie zbrojenie stalg
podsypka piaskowa 0,2mm grub. 5 cm

warstwa odsaczajaca z kruszywa 0,4mm grub. 15 cm



Odwodnienie

W zakresie opracowania drogowego nie przewiduje sie zmian w sposobie odprowadzania wod
opadowych. Wody opadowe sg odprowadzane do zielencow w pasie drogowym i rozsaczane

W gruncie

Elementy drog

Nawierzchnie wykona¢ z piyt drogowych petnych obustronnie zbrojonych grubosci 15¢cm. Na odcinku
drogi podlegajagcemu utwardzeniu znajdujg sie sieci instalacji podziemnej w postaci wodociggu.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy wyregulowac¢ do nowej rzednej. Wykonywanie robét ziemnych
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi. Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowac do istniejacego terenu.
Na przedmiotowym zadaniu nie przeprowadzono badan geologicznych podioza. Przy opracowaniu
oparto sie na na wlasnym doswiadczaniu i wiedzy inwestora na temat terenu, na ktérym znajduje sie

inwestycja.

Stafa organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.
Zasypke wykopow wykona¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97.

Z terenu budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemie pochodzacej z wykopu.

Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowg nie jest planowana zmiana granic. Z uwagi na to,
ze wykonywane roboty znajdujg sie czesciowo na dziafce pasa drogowego drog powiatowych dostep

do dziatek na czas inwestycji zapewni Inwestor.



Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacg drogg znajdujg sie sieci instalacji podziemnej. Planowane

utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejacej drogi. Grubos¢ konstrukcji nie przekracza minimalnych

gtebokosci utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwigkszy nosnosc konstrukcii.

Z uwagi na powyzsze nie przewiduje sie nowych zabezpieczen instalacji podziemnej. Nalezy jedynie

wymieni¢ uszkodzone osfony istniejacych sieci znajdujacych sie pod konstrukcjg oraz wyregulowac

urzadzenia do nowych rzednych. Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania.

UWAGA: Istnieje ryzyko obecnosci niezainwentaryzowanych sieci.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowe;]

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie
pracowaly rownoczesnie,

Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacie,

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsigwzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejno$c¢ prowadzonych robot,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdjac¢
i utozy¢ na odkiad, a po zakonczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekéw z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowaé wylacznie sprawne S$rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i

wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,



e Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.

e Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w opracowaniu
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod
opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wytgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

e Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

i

Poziom cen | kw. 2019r

2. Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — Srednie | kw. 2019r
3.
4

Ceny jednostkowe robot — srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2019r

Ceny jednostkowe robot — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe 2019r

Ceny jednostkowe robot - kalkulacja szczegotowa robot na podstawie KNR

Narzuty i stawki robocizny Srednie | kw. 2019r
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