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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Podstawg opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie z Gminy Elblag.
o Uzgodnienia z Inwestorem.

e \Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu

Droga gminna podlegajaca utwardzeniu znajduje sie w miejscowosci Czechowo dz. nr 58, 59 obreb 004
Czechowo Gmina Elblag, powiat Elblag, woj. Warminsko-Mazurskie. Drga wstanie istniejgcym jest
o0 nawierzchni gruntowej czesciowo utwardzonej kruszywem niesortowanym, przekruszem betonowym.
Rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng w miejscowosci Czechowo Gmina Elblag i prowadzi
do miejscowych zabudowan jednorodzinnych, przedsiebiorstw oraz pél uprawnych . Opracowanie obejmuje
odcinek 321,0 m.

Droga nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowe;.



Lokalizacje inwestyciji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

W stanie istniejagcym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidiowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki
sptyw wod opadowych

Deformacja nawierzchni powodujaca zastoiska wody opadowej powodujace szybko
postepujacy degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwosé dla wiascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych

Przero$niete pobocza ponad istniejaca nawierzchnie powodujg brak odptywu wod opadowych
do zielencow

Zamulenie rowow przydroznych nie zapewnia prawidtowego odprowadzenia wod z drogi

Brak jednoznacznie wyznaczonych zjazdow



Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1 zdjecie 2

zdjecie 3 zdjecie 4

Celem ninigjszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciagow

komunikacyjnych, obstugujacych kompleks doméw w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstw rolnych

i przedsiebiorstw w migjscowo$ci Czechowo dz. nr 58, 59 obreb 004 w Gminie Elblag.

Polegato to bedzie na:

Poprawa stanu technicznego jezdni uzyskanie normatywnych spadkéw poprzecznych,
Poprawa bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu drogowego i mieszkancow.

Poprawa ptynnosci ruchu.

Prawidiowe odprowadzenie wod opadowych z drogi

Poprawa komfortu uzytkownikow ruchu



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentaciji jest opracowanie techniczne w zakresie branzy drogowej obejmujacy
dz. nr 58, 59 obreb 004 Czechowo w Gminie Elblag. Opracowanie zaktada skomunikowanie drogi
z okolicznymi zabudowaniami przedsiebiorstwami i polami uprawnymi, poprawe bezpieczenstwa
ruchu, nadanie normatywnych parametréw drogi. Na drodze przewidziano utwardzenie
nawierzchni przez wymiang istniejacej drogi z kruszywa na plyty drogowe pefne 150x300x15cm.
Opracowanie przedstawia techniczne rozwigzania wykonania utwardzenia i robot towarzyszacych,
nie zawiera ewentualnych dokumentéw formalnoprawnych i uzgodnien, kiére nalezy opracowac

oddzielnym trybem.

Remont drogi bedzie polegata na:

wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych (szerokos¢ 3,00 m)
wykonanie zjazdow z ptyt drogowych na przylegte dziatki
wykonanie poboczy szerokosci 0,75m i grub. 15 cm

odmulenie rowow przydroznych

Zakres przedsiewziecia

Scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: - 0,020 ha

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Roboty ziemne — 146,310 m3

Uktadanie plyt drogowych Zelbetowych: petnych (obustronnie zbrojonych) - 1165,500m2
Pobocza z kruszywa tamanego 0,75m i grub. 15 cm — 481,500 m2

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu — 250,00 m

Uzupetnienie humusu z obsianiem trawg - 225,000 m2



Opis rozwigzania:

a. Konstrukcja jezdni gtowne;
e w-wa scieralna plyty drogowe petne 150x300x15 cm obustronnie zbrojenie stalg
® podsypka piaskowa 0,2mm grub. 5 cm

e warstwa odsaczajgca z kruszywa 0,4mm grub. 10 cm

Odwodnienie

W zakresie opracowania drogowego nie przewiduje sie zmian w sposobie odprowadzania wod
opadowych. Wody opadowe sg odprowadzane do istniejacych rowéw przydroznych i zielencow

w pasie drogowym i rozsaczane w gruncie

Elementy drég

Nawierzchnie wykona¢ z ptyt drogowych petnych obustronnie zbrojonych grubosci 15¢m. Na odcinku
drogi podlegajacemu utwardzeniu znajdujg sie sieci instalacji podziemnej. Pobocza z kruszywa
tamanego wykonaé ze spadkiem 8% w kierunku rowu lub zieleicow. Grubo$¢ pobocza 15 cm.
Przestrzen pod poboczem wynikajaca z roznic terenu uformowat z kruszywa pozyskanego
z profilowania istniejacej jezdni. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy wyregulowac do nowej
rzednej. Wykonywanie robét ziemnych poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi. Spadki poprzeczne
i podiuzne dostosowac do istniejgcego terenu.

Na przedmiotowym zadaniu nie przeprowadzono badan geologicznych podioza. Przy opracowaniu
oparto sie nawtasnym doswiadczaniu i wiedzy inwestora na temat terenu, na ktérym znajduje sie

inwestycja.

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w stafej organizacji ruchu.



Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.
Zasypke wykopow wykona¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97.

Z terenu budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ ziemie pochodzacej z wykopu.

Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacq droga mogg znajdowaé sie sieci instalacji podziemne;.
Planowane utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejacej drogi. Grubos¢ konstrukcji nie przekracza
minimalnych glebokosci utoZenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwigkszy no$nos¢
konstrukeji. Z uwagi na powyzsze nie przewiduje sie nowych zabezpieczen instalacji podziemnej.
Nalezy jedynie wymieni¢ uszkodzone ostony istniejgacych sieci znajdujgcych sie pod konstrukcjg oraz
wyregulowa¢ urzadzenia do nowych rzednych. Nalezy zachowal wszystkie istniejace urzgdzenia
i oznakowania.

UWAGA: Istnieje ryzyko obecnosci niezainwentaryzowanych sieci.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduije sie wycinki drzew.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowe]j prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 - 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce halas o duzym natezeniu nie
pracowaty rownoczesnie,

e Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a

po zakorczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,



W celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
whasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robot,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 - 40 cm nalezy zdjaé
i utozy¢ na odkiad, a po zakonczeniu robot budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowaé wytacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenéw. Nie
powodowaé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w opracowaniu
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod
opadowych.

Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacii.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.

2.
3.
4

Poziom cen | kw. 2019r
Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu — $rednie | kw. 2019r
Ceny jednostkowe robét — Srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2019r
Ceny jednostkowe robot — analiza poréwnawcza cen przetargowych ofert wykonawcow na roboty
drogowe 2019r
Ceny jednostkowe robot — kalkulacja szczegotowa robot na podstawie KNR
Narzuty i stawki robocizny $rednie | kw. 2019r
Przedmiarow dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019
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