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OŚWIADCZENIE 
 

 Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że 
projekt budowlany termomodernizacji z programem prac konserwatorskich i 
orzeczeniem technicznym dla termomodernizaowaneo gminnego budynku w Elblągu 
przy ul. Żeromskiego 2b został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej  
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Termomodernizacja elewacji i dachu wraz z osuszeniem ścian fundamentowych 
Samodzielnego Gminnego Budynku w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2b 

 

OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU 
1 Część ogólna 

 

Celem opracowania jest  

- ocena stanu technicznego ścian budynku : określenie przyczyn i skutków destrukcji 

elewacji,  

-  ocena stanu technicznego dachu i fundamentów budynku: osuszenie, zastosowanie iniekcji 

oraz wykonanie nowego drenażu opaskowego, 

- opracowanie wniosków i zaleceń oraz programu prac konserwatorskich dla   

termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 

 
2  Lokalizacja budynku 

 
Budynek dawnego hotelu „Stadt Elbing” usytuowany jest we wschodniej części Śródmieścia 

Elbląga, we wschodnim narożniku ul. Żeromskiego (dawniej Pott-Cowl Strasse), a  ulicą 

Grunwaldzką(dawniej Tannenberg Allee),ok. 150 m na północ od ulicy Grunwaldzkiej. 

Obecnie w budynku funkcjonuje przychodnia. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod 

numerem 242/92 dnia 24.12.1992 r.  

 

3 Parametry techniczne budynku 

Powierzchnia użytkowa piwnicy = 233,09 m2 

Powierzchnia użytkowa parteru = 374,20 m2 

Powierzchnia użytkowa I piętra = 330,31 m2 

Powierzchnia użytkowa poddasza = 328,03 m 

OGÓŁEM Powierzchnia użytkowa netto = 1265,63 m2 

 

Powierzchnia zabudowy budynku = około 460 m2 

Kubatura opracowywanego budynku = około  6 300 m3 
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4 Elementy termomodernizacji budynku 
 
 

1. Docieplenie ścian zewnętrznych 
Izolacje pionowe przegród pozostają bez zmian, likwiduje się mostki 
termiczne poprzez uzupełnienie i konserwację ścian budynku zgodnie z 
zaleceniami konserwatora zabytków. 
 
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych powinna 

być następująca: 

 Zapoznanie z Projektem Technicznym. 

 Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i 
rusztowań oraz oczyszczenie ścian) 

 Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do ścian, 

 Konserwacja istniejących elementów drewnianych z wymianą zniszczonych, 

 Konserwacja istniejącej cegły elewacyjnej z uzupełnieniem ubytków, 

 Malowanie elewacji farbami zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi,  

 Prace końcowe i porządkowe. 
 

2. Docieplenie podłóg na gruncie 
 
Docieplać styropianem gr co najmniej 20cm pod posadzką tak aby uzyskać 
współczynnik przenikalności cieplnej U=0,25 W/m2K .  
 
Docieplenie podłóg na gruncie polega na ułożeniu dodatkowej lub nowej 

warstwy styropianu twardego lub polistyrenu ekstrudowanego. Wiąże się to z 
szerokim zakresem prac rozbiórkowych. Powodem tego jest fakt, że nie zawsze jest 
miejsce na izolację termiczną (jej grubość zmniejsza wysokość pomieszczeń). W 
takim przypadku konieczne jest usunięcie i najczęściej wymiana wszystkich warstw 
podłogi. 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia podłóg na gruncie, powinna 
być następująca: 

 prace rozbiórkowe (rozebranie warstwy wykończeniowej, posadzki 
cementowej oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz podbudowy 
betonowej), 

 wybranie warstwy podbudowy piaskowej do minimalnego poziomu, 

 odtworzenie wszystkich warstw w odpowiedniej kolejności: podbudowa 
betonowa, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna odpowiedniej 
grubości, szlichta cementowa, warstwa wykończeniowa (gres, panele itp.) 

 prace końcowe i porządkowe. 
    

Prace związane z dociepleniem ścian fundamentowych należy rozpocząć ich 
ręcznego odkopania. Zabrania się używania sprzętu mechanicznego ze względu na 
możliwość uszkodzenia konstrukcji budynku. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej 
fundamentów należy odpowiednio przygotować powierzchnię ścian 
fundamentowych. Jakość podłoża w dużej mierze zależy od rodzaju przewidzianej 
hydroizolacji. Jednak zasadniczo należy zawsze usunąć wszelkie zanieczyszczenia 
t.j. tłuste plamy, pozostałości po zaprawach i klejach lub ewentualne nierówności 
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pozostałe po szalunku, które mogą później osłabić warstwę hydroizolacji. W 
zależności od rodzaju gruntu (grunt przepuszczalny np. piaski, żwiry lub grunt 
nieprzepuszczalny dla wody np. gliny zwałowe lub twardoplastyczne, iły, mułki) oraz 
normalnego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć ewentualny system 
odwadniający, wzmacniający trwałość zaizolowanej przegrody i utrzymujący 
niezmienne właściwości termoizolacyjne płyt, dlatego też stosowane materiały 
izolacyjne muszą cechować się wysoką wytrzymałością na ściskanie i małą 
wrażliwością na wilgoć. 

Aby uniknąć niepotrzebnych naprężeń mających wpływ na trwałość 
hydroizolacji w miejscu połączenia ławy fundamentowej ze ścianą, musimy wykonać 
tzw. "odsadzkę" z zaprawy betonowej, wykorzystując do tego standardowe 
narzędzia murarskie, tworząc klin pomiędzy płaszczyzną ławy i ściany fundamentu. 
Po wyschnięciu zaprawy, kiedy odsadzka stała się już trwałym elementem 
fundamentu przystępujemy do realizacji kolejnego etapu izolacji obwodowej, czyli 
wykonania hydroizolacji. 

Przed przystąpieniem do nakładania właściwej hydroizolacji należy zgodnie z 
zaleceniami jej producenta zagruntować powierzchnię ścian fundamentowych. 
Następnie nakładamy masę hydroizolacyjną bez zawartości rozpuszczalników, 
które mogłyby uplastycznić kolejne warstwy przewidziane przy realizacji izolacji 
obwodowej. Zaletą mas hydroizolacyjnych jest elastyczność i prostota nanoszenia. 

Po całkowitym przeschnięciu masy można przystąpić do prac związanych z 
izolacją termiczną z zastosowaniem płyt styropianowych twardych lub polistyrenu 
ekstrudowanego. Płyty mogą być mocowane zarówno poziomo, jak i pionowo, 
dlatego w zależności od wysokości ścian fundamentowych, jak i planowanego 
poziomu zakończenia, należy wybrać optymalne rozwiązanie, aby uniknąć dużej 
ilości odpadów. Montaż płyt rozpoczyna się od docięcia płyt na obmierzoną długość. 
Swobodne i łatwe cięcie płyt odbywa się z pomocą standardowych narzędzi 
budowlanych (piła, nóż).  

Kolejnym etapem prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest 
przyklejenie płyt. Do tego celu można stosować kleje bitumiczne lub poliuretanowe 
do styropianu (aplikowane za pomocą pistoletu). Przyklejenie płyt ma na celu 
uniemożliwienie przemieszczania się ich do momentu zasypania ich ziemią. Po 
zasypaniu parcie gruntu dociśnie płyty do powierzchni ściany fundamentu. W tej 
części ścian fundamentu, która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy 
stosować mocowania mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki 
hydroizolacyjnej. 

Po naniesieniu kleju na płytę należy ją docisnąć do powierzchni ściany. 
Dociskając starannie płyty wzajemnie do siebie unikamy powstania mostków 
termicznych na łączeniach. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne 
dopasowanie płyt w narożnikach budynku. Aby dodatkowo ograniczyć wpływ niskich 
temperatur na ławę fundamentową wykorzystać można odcięte płyty XPS do izolacji 
poziomej tej części fundamentu. Po zasypaniu ścian fundamentowych gruntem płyty 
spełniają rolę, nie tylko termoizolacji, ale także ochronę dla hydroizolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest by izolacja ścian fundamentów miała 
ciągłość w postaci izolacji termicznej ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. 
Płyty nad powierzchnią gruntu zaciąga się siatką i klejem, a ich nadmiar wystający 
ponad ławę fundamentową można odciąć, a powierzchnię zeszlifować. 
 
 

3. Docieplenie dachu  
 

Zastosowanie termoizolacji między krokwiami od środka należy rozpocząć od 
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sprawdzenia czy pokrycie dachowe jest w dobrym stanie, dobrze funkcjonuje i nie 
wymaga wymiany. Występująca w tym przypadku warstwa izolacji 
przeciwwilgociowej (papa na deskowaniu, folia, membrana itp.) podlega dokładnym 
oględzinom i sprawdzeniu pod kątem poprawnego funkcjonowania. W przypadku 
uszkodzeń wymagane są naprawy lub ułożenie dodatkowej lub nowej warstwy 
papy, foli lub membrany.  

Ocieplenie poddasza rozpoczynamy od pomiaru rozstawów między 
krokwiami i odpowiedniego przycięcia płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej. 
Wełnę należy przyciąć odpowiednim nożem na szerokość 1- 2 cm większą niż 
rozstaw krokwi. Następnie należy układać pierwszą warstwę ocieplenia między 
krokwiami. Ocieplenie układamy starannie, zwracając szczególną uwagę na 
szczelne przyleganie mat  ocieplenia do siebie i do elementów konstrukcji poddasza  
(krokwie, jętki, kleszcze). Przed wykonaniem kolejnych etapów zabudowy poddasza 
termoizolacja powinna być zabezpieczona przed wypadaniem za pomocą sznurka 
lub drutu mocowanego do spodu krokwi. Na rynku materiałów budowlanych istnieją 
rozwiązania eliminujące konieczność zabezpieczenia przed wypadnięciem płyt. W 
takim wypadku należy stosować się do wytycznych producentów (układanie płyt 
odpowiednią stroną itd.).  

Następnym etapem jest montaż stalowego rusztu pod okładziny połaci i 
stropu nad poddaszem. Ruszt stalowy pod okładziny połaci i stropu nad poddaszem  
składa się z wieszaków dystansowych (np. typu U) i profili  nośnych okładzin (np. 
typu C). W zależności od typu wieszaków mocujemy je do czoła lub  boku krokwi, w 
rozstawie zalecanym przez producenta  okładzin, np. płyt g-kfi. Standardowy 
rozstaw wieszaków wzdłuż krokwi wynosi 40 cm. Według zaleceń producentów 
okładzin, np. gipsowo-kartonowych, stosuje się też inne rozstawy wieszaków w 
zależności od rodzaju, grubości i ilości okładzin. Wysunięcie wieszaków poza 
płaszczyznę czołową krokwi umożliwia zamontowanie pod krokwiami (jętkami lub 
kleszczami) drugiej warstwy ocieplenia o dobranej wcześniej grubości. Do 
wieszaków przykręcamy lub wkładamy na wcisk profile nośne. Montujemy je 
prostopadle do krokwi. Zalecane jest, aby profile nośne przed montażem wypełniać 
od wewnątrz paskami z wełny, co polepsza izolacyjność cieplną poddasza. 

Kolejnym etapem jest układanie drugiej warstwy ocieplenia, Warstwę tą 
układamy pod krokwiami, jętkami  czy kleszczami, między profilami nośnymi 
okładzin. W tej  warstwie ocieplenia można rozprowadzić zabezpieczone  przewody 
instalacji elektrycznej (np. w rurkach). Drewniane elementy nośne więźby dachowej 
(krokwie, jętki, kleszcze) są liniowymi mostkami termicznymi. Druga warstwa 
ocieplenia z płyt osłania je szczelnie od wewnątrz i w ten sposób likwiduje liniowe 
mostki termiczne. Dzięki obudowaniu elementów drewnianej więźby dachowej z 
trzech stron nie palną, skalną wełną zabezpieczamy je przed oddziaływaniem 
ognia.  

W pomieszczeniach wilgotnych o ciśnieniu pary wodnej  powyżej 13 hPa 
(łazienka, natrysk, WC, kuchnia, zlokalizowane na poddaszu użytkowym) do profili 
nośnych okładzin montujemy dodatkowo paroizolację. Układamy ją na zakład i 
sklejamy ze sobą taśmą dwustronnie klejącą. Montujemy ją od strony wewnętrznej 
poddasza pod ociepleniem lub stalową konstrukcją okładzin i mocujemy taśmą 
dwustronnie klejącą do spodu stalowych profili nośnych (np. profili C). 
 Ostatnim etapem jest przykręcanie okładzin połaci i stropu nad poddaszem. 
Okładziny poddasza przykręcamy wkrętami do profili nośnych. Rozstaw wkrętów 
podają producenci okładzin (najczęściej nie powinien być większy niż 25-35 cm). 
Okładziny montujemy w taki sposób, aby ich dłuższe krawędzie były prostopadłe do 
rusztu. Połączenia okładzin wzdłuż krótszych boków przesuwamy w sąsiednich 
rzędach okładzin między sobą o minimum jedną odległość między profilami 



 

str. 8 

pionowymi. Połączenia poprzeczne (tzw. krawędzie cięte – wzdłuż krótszych boków 
płyt) wykonujemy zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie ułożenia płyt 
eliminuje powstawanie tzw. połączeń krzyżowych – miejsc, gdzie w jednym punkcie 
stykają się cztery okładziny – i zapewnia zwiększoną sztywność zabudowy 
poddasza. 

Po ociepleniu dachu warstwą wełny mineralnej współczynnik przenikalności 
wzrośnie do U=0,15 W/m2K.  
 
Stan techniczny dachu: 
 

Pokrycia dachu 
Od ulicy Żeromskiego dachówka ceramiczna układana na warstwie papy, od 
strony podwórka blacha w kolorze czerwonym. Dach nie wykazuje znacznych 
ubytków i nieszczelności, jednak od wewnętrznej strony dachu widoczne są 
ogniska zawilgocenia deskowania, które należy osuszyć i usunąć. 
 

Więźba dachowa- klasyczna, drewniana w ustroju płatwiowo-kleszczowym. 

Główne elementy konstrukcyjne (słupy, płatwie, krokwie, kleszcze) w stanie dobrym. 

Rozstaw głównych elementów więźby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie 

dachu dachówką ceramiczną. Stwierdzono jedynie nieliczne powierzchowne ślady 

korozji biologicznej (zagrzybienie) w okolicy kominów i niektórych słupów. 

Deskowanie całego dachu w stanie dobrym- widoczne jedynie miejscowe 

zawilgocenia związane z nieszczelnością pokrycia dachowego. 

Stan ogólny konstrukcji dachowej - dobry. Zalecana wymiana skorodowanych 
elementów lub ewentualnie wzmocnienie. Zaleca się impregnacje drewnianych 
elementów konstrukcji więźby dachowej. Szczegółowa ocena powinna nastąpić po 
zdemontowaniu pokrycia dachowego (dachówki i papy) co pozwoli na pełna ocenę 
ich stanu 
 

 Instalacja odgromowa 

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy 

wykonać ponowny montaż instalacji odgromowej na kominach i podłączenie do 

całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującą normą (PN-IEC 

61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu montażu 

konieczne jest wykonanie nowych pomiarów.  

Zakres prac 

- Likwidacja mocowań dziurawiących pokrycie dachu (na etapie wykonywania 

pasów przyrynnowych i na łączniach połaci dachowych), 

- uzupełnienie brakujących elementów przewodów lub kawałków zniszczonych 

lub przerdzewiałych, 

- sprawdzenie i naprawa styków i połączeń, 

- wykonanie jeśli to konieczne nowych uchwytów, mocowanie do dachu przy 

użyciu betonowych podstawek, bez perforacji podłoża, 

- Sprawdzenie dostępnej części podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie 

potrzeby naprawa. 
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- Sprawdzenie sprawności działania (przeprowadzenie badań technicznych i 

pomiarów rezystancji) - odbiór instalacji na podstawie obowiązującej normy (PN-

IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm związanych 

 

Remont kominów 

Z uwagi na widoczne ubytki tynku kominów przewiduje się : 

- skucie odparzonych tynków. W przypadku wykruszeń czy ubytków cegły, 

należy dokonać napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego 

stanu technicznego impregnację i następnie uzupełnienie ubytków. 

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych 

- Uzupełnienie ubytków czapki kominowej i impregnacja środkami do betonu 

- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe. 

- Wykonanie obróbek blacharskich 

- Malowanie farbą elewacyjną w kolorze zgodnym z kolorem elewacji (Kolor 

dominujący na elewacji I piętra) 

- Uwaga: przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przewody 

wentylacyjne przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie 

wokół kominów należy ochronić przed przypadkowym przecięciem i zniszczeniem 

- Warunki ochrony ppoż. dachu 

- Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. 
budynku. Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz 
impregnację wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkiem 
ogniochronnym typu Ogniochron. 
 

4. Wymiana stolarki okienno – drzwiowej 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą zgodną z oryginalną 

zatwierdzoną przez Konserwatora Zabytków o współczynniku przenikalności 
cieplnej U=0,9 

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać 
przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 

 naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 

 uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są 
wyrwane, zanieczyszczone farbą), 

 okapniki są prawidłowo przykręcone, 

 szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 

 okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien i drzwi balkonowych uszkodzonych, 

zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki 
otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów 
ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża 
w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie 
oprzeć na nich okna. 

Producent stolarki dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych 
wyrobów, zawierającą między innymi zasady łączenia okien i drzwi w zestawy.  

Do zamontowania okien i drzwi otwory w ścianach zewnętrznych powinny 
posiadać węgarek w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg 
betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu 
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powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi.  
Kolejność czynności przy wymianie stolarki okienno – drzwiowej jest 

następująca: 

 zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

 wykucie ościeżnic  wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi jeżeli 
zachodzi taka potrzeba, 

 przygotowanie otworu do montażu nowego okna lub drzwi, 

 założyć na ościeżnicę systemowe kotwy przewidziane przez producenta 
okna lub drzwi, obsadzić ościeżnicę w otworze, założyć podpórki i dokonać 
dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 

 osadzić kołki mocujące kotwy, 

 założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie okna lub drzwi w poziomie i pionie, 

 uszczelnić osadzenie ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

 zamocować parapety, 

 wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie 
spoin ościeży zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji), 

 wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające, 

 wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki. 
 

Wymiana okien na takie o współczynniku mniejszym od 1W/m2*K i wysokim 
współczynniku przepuszczalności energii słonecznej znacząco zmniejsza straty 
ciepła przez przenikanie oraz redukuje zapotrzebowanie na energię obiektu. 

Okna spełniające wymogi energooszczędności powinny mieć jak najniższy 
współczynnik przenikania ciepła Uw i na to należy zwracać uwagę przy wyborze 
okna. Niski współczynnik osiąga się przez zastosowanie w oknie szerszych profili z 
dodatkową wewnętrzną uszczelką oraz szyb dwukomorowych o niskim 
współczynnika przenikania ciepła Ug, z tzw. „ciepłą ramką” międzyszybową. 
Kolejnym czynnikiem poprawiającym izolacyjność termiczną jest poprawny montaż 
okien, najlepiej w warstwie ocieplenia, żeby uniknąć tworzenia „mostków 
termicznych”, z uszczelnieniem membranami wodoszczelnymi i paro-
przepuszczalnymi. Jest to montaż poza lico muru. Tańszą, ale mniej efektywną 
energetycznie, opcją jest montaż na równo z licem zewnętrznym muru i 
zamontowanie ocieplenia z zakładką na okno. W obu przypadkach montaż powinien 
być wykonany szczelniej od wewnątrz pomieszczenia przez profesjonalną ekipę 
montażową posiadającą autoryzację producenta. 

Stosowanie w oknach nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych jest 
to najtańsza opcja dostarczenia do pomieszczeń świeżego powietrza przy 
wentylacji grawitacyjnej, ale trzeba wiedzieć, że takie rozwiązanie pogarsza 
własności izolacji cieplnej okien, czego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
uwzględnia się przy podawaniu współczynnika przenikania ciepła okna. 
 

5. Modernizacja instalacji grzewczej 
W związku z termomodernizacją ścian od wewnątrz należy przeprowadzić 

remont istniejącej instalacji grzewczej wraz z przeniesieniem grzejników. 
Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie 
na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego 
rozwiązania termomodernizacyjnego. Zredukowanie potrzeb cieplnych budynku 
zmienia warunki pracy istniejącego systemu grzewczego. Staje się on „za duży”, ma 
moc cieplną przewyższającą nowe zapotrzebowanie. Pozostawienie instalacji c.o. w 
stanie istniejącym jest błędem inżynierskim, powoduje obniżenie komfortu cieplnego 
w budynku, rozregulowanie hydrauliczne instalacji oraz zmniejszenie oszczędności 
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energetycznych wynikających z termomodernizacji. Modernizacja instalacji c.o. 
może być zrealizowana na wiele sposobów, w zależności od jej stanu technicznego, 
umiejętności i doświadczenia projektanta czy możliwości finansowych inwestora. 
Każdorazowo wymagana jest analiza obliczeniowa i projekt inżynierski wskazujące 
możliwe, konieczne i najlepsze rozwiązanie techniczne. 

Zakres przedsięwzięć może być bardzo różny, począwszy od drobnych 
napraw, wymiany niektórych grzejników, wymiany kotła, a kończąc na całkowitej 
modernizacji instalacji. 

Typowa modernizacja instalacji grzewczej może obejmować: 

 wymiana rur w instalacji grzewczej, 

 wymiana grzejników, 

 wymiana kotła na wysokosprawny wraz z osprzętem, np. kondensacyjny. 
 
Rury instalacji grzewczej wymieniamy w przypadku ich złego stanu 

technicznego, innego sposobu podłączenia nowych grzejników oraz gdy zachodzi 
konieczność zmiany średnicy. 

Podwodem zmiany grzejników jest w głównej mierze zmiana 
zapotrzebowania na ciepło, która powstaje po przeprowadzonej termomodernizacji 
przegród. Konieczność wymiany grzejników powstaje również w przypadku gdy 
wymieniany kocioł na nowy, pracujący lepiej przy niższej temperaturze. 

Wymiana kotła związana jest z jego niska sprawnością. Sprawność – czyli 
użytkowe wykorzystanie paliwa – jest zależna nie tylko od konstrukcji samego kotła, 
ale także od zastosowanych w nim automatycznych urządzeń regulacyjnych, 
dostosowujących intensywność spalania do zmieniającej się temperatury w 
pomieszczeniach i na zewnątrz budynku. Nowoczesne kotły są z reguły 
wyposażone w automatykę. Wprowadzenie elementów automatyki jest 
podstawowym działaniem w modernizacji źródła ciepła. Modernizacja związana z 
unowocześnieniem systemu grzewczego wymaga najczęściej również modernizacji 
komina. Dla nowych kotłów kominy muszą się charakteryzować wyjątkową 
odpornością na wysokie temperatury, mokre i agresywne spaliny, pracę w 
nadciśnieniu i korozję materiałów budowlanych komina. Najczęściej modernizacja 
komina polega na wykonaniu w kominie wkładu ze stali nierdzewnej lub wkładu 
ceramicznego. 
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ORZECZENIE TECHNICZNE Z PROGRAMEM PRAC 

KONSERWATORSKICH 

 

1. Część ogólna 

1.1  Celem opracowania jest  

- ocena stanu technicznego ścian budynku : określenie przyczyn i skutków destrukcji 

elewacji,  

-  ocena stanu technicznego dachu i fundamentów budynku: osuszenie, zastosowanie 

iniekcji oraz wykonanie nowego drenażu opaskowego, 

- opracowanie wniosków i zaleceń oraz programu prac konserwatorskich dla   

termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 

1.2 Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 

85, 82-300 Elbląg  

1.3 Materiały wykorzystane w opracowaniu: 

 „Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i 

budownictwa. Opracowanie: Domino J., Jonakowski M. , lipiec 1992 

 http://www.naszelblag.pl 

 http://elblag.fotopolska.eu 

 http://www.elblag-moje-miasto.pl 

1.4 Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z zamówieniem, w oparciu o 

obowiązujące przepisy12: zasady wiedzy technicznej i sztuki konserwatorskiej 

 

2. Lokalizacja obiektu 

Budynek dawnego hotelu „Stadt Elbing” usytuowany jest we wschodniej części 

Śródmieścia Elbląga, we wschodnim narożniku ul. Żeromskiego (dawniej Pott-Cowl 

Strasse), a  ulicą Grunwaldzką(dawniej Tannenberg Allee),ok. 150 m na północ od ulicy 

Grunwaldzkiej. Obecnie w budynku funkcjonuje przychodnia. Obiekt wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem 242/92 dnia 24.12.1992 r. 3 

                                                 
1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami 
2 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz.1568 z 

późniejszymi zmianami 
3 „Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 

Jonakowski M. , lipiec 1992 

http://www.naszelblag.pl/
http://elblag.fotopolska.eu/
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Rys. 1 Fragment historycznej mapy Elbląga z naniesioną lokalizacją obiektu4 

 

3. Historia obiektu 

Powstanie obiektu przypada na początek XX wieku. W latach 90-tych XIX wieku tereny 

bliżej obecnej ulicy Grunwaldzkiej przeznaczono na kompleks rzeźni miejskiej- jedno z 

większych założeń tego typu w Prusach, której otwarcie nastąpiło 5.12.1892 r. W 1896 r. na 

terenie tym stworzono małe targowisko bydlęce oddzielające zabudowania rzeźni od 

południowej części terenu zwanej Viehhof 5. W celu zapewnienia handlarzom bydła w dni 

targowe gastronomii, miasto zdecydowało się aby wybudować bezpośrednio przy rynku 

restaurację i  hotel. Budynek został poświęcony w 1901 roku, a jego budowa kosztowała 

75 000 marek. Ze względu na prowadzony w otoczeniu hotelu handel bydłem, nazywano go 

gwarowo „Bullentempel” (Świątynia Byków). 6   

Na oddzielenie się z kompleksu rzeźni hotelu i restauracji miały wpływ także 

tendencje rozwojowe miasta w tej części ulicy Grunwaldzkiej. Po drugiej stronie ul. Pott- 

Cowlstrasse vis-a-vis wzniesiono kamienice mieszkalne. Od końca XIX wieku istniała tam 

fabryka. Od wschodu z VIhhofem sąsiadowały inne zakłady przemysłowe. Hotel „Stadt 

Elbing” należał do II wojny światowej do rodziny Lau i E. Hildebrandta. W czasie wojny 

                                                 
4 „Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 

Jonakowski M. , lipiec 1992 
5 Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 

Jonakowski M. , lipiec 1992 
6 http://www.elblag-moje-miasto.pl 
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mieściła się w nim komendatura Wehrmachtu.7 

 

Rys.2 Hotel Stadt Elbing- pocztówka z początku XX wieku8 

 

Rys.3 Widok hotelu Stadt Elbing, lata 1915-19259 

 

Rysunek nr 4 przedstawia widokówkę z hotelem „Stadt Elbing” wydaną przez drukarnię 

Oscar Warwell, Elbing Fischerstr. 3, wysłaną pocztą polową w 1916 roku, z dodatkowym 

stemplem: „Kgl. Preuss. Res. Lazarett Elbing”. Na tablicy (zachodnia strona Pott-Cowle 

Str.) widnieje nazwisko Eduard’a Hildebrand’a będącego prawdopodobnie pierwszym 

dzierżawcą obiektu. Pocztówka pochodzi ze zbiorów Hansa Preuß’a.10 

 

                                                 
7 Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 

Jonakowski M. , lipiec 1992 
8 www.naszelblag.pl 
9 http://elblag.fotopolska.eu/Hotel_Miasto_Elblag_Elblag 
10 http://www.elblag-moje-miasto.pl 

http://www.naszelblag.pl/
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Rys. 4  Hotel Stadt Elbing- pocztówka z 1916 r.11 

 

 

Rys. 5 Widok ogrodu przy Hotelu Stadt Elbing, w tle po prawej widoczna elewacja północna budynku,  

rok 191712 

 

 

Rys. 6 Hotel Stadt Elbing – I połowa XX wieku 13 

4. Opis  elewacji budynku 

                                                 
11 http://www.elblag-moje-miasto.pl 
12 http://elblag.fotopolska.eu/Hotel_Miasto_Elblag_Elblag 
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Architektura i forma budynku 

Budynek nawiązuje stylem architektonicznym do formy renesansowego pałacu 

francuskiego (Bydlęcy dwór) z prototypem wież w elewacji wschodniej, wielkimi oknami 

na piętrze elewacji południowej, attykami na belwederach wież. W architekturze budynku 

widoczne są elementy w stylu postsecesyjnym: dekoracyjny fachwerk i ozdobne zaciosy 

belek, rysunek tarcz słonecznych na szczytach.  

W porównaniu do pierwotnego projektu forma zewnętrzna uległa nieznacznej w skali 

całego budynku przebudowie- wielkie okna na piętrze zostały pomniejszone, rozebrano 

drewniane werandy od południa i północy, zniszczono attyki, sztachetowy parkan 

zastąpiono metalowym ogrodzeniem, wnętrze zaś dostosowano do wymogów ośrodka 

zdrowia. Nieznany jest architekt budynku. 

Budynek jest obiektem murowanym z cegły, otynkowanym. Cokół budynku, ramy 

okienne i drzwiowe oraz gzyms kordonowy są wyłożone czerwoną, glazurowaną cegłą. W 

cokole widoczny jest wątek kowadełkowy, krzyżykowy oraz główkowy. W obramieniach 

okien i gzymsie występują kształtki, zaś w górnej kondygnacji skrzydła zachodniego 

dekoracyjny fachwerk, podobnie jak w ryzalicie zachodnim w elewacji południowej. Od 

północy, przy wschodniej wieży drewniana weranda (obecnie zamurowana); wewnętrzne 

ścianki działowe ryglowe i drewniane otynkowane. 

Plan budynku tworzą cztery skrzydła z oświetlonym z góry, prostokątnym holem 

pośrodku. Skrzydło północne z płytkim ryzalitem w północno- zachodnim narożniku 

będącym przedłużeniem skrzydła zachodniego, dwutraktowe, w trakcie wewnętrznym 

korytarz połączony z holem. W zachodniej części klatka schodowa poprzedzona na parterze 

dobudowanym po 1945 r. przedsionkiem.  

Skrzydło zachodnie jednotraktowe, z trójosiowym (na parterze) płytkim ryzalitem 

pośrodku. Od południa na osi trójosiowy, pięcioboczny parterowy aneks na nieznacznie 

wysuniętym ryzalicie. Skrzydło wschodnie jednotraktowe, w narożach kwadratowe, ze 

ściętymi narożami. 

Ryzality: północny – mieści w części klatkę schodową, przylega do niego od zachodu 

pięcioboczna weranda. Południowy- z prostokątnym aneksem i schodami od południa. 

Skrzydło południowe pomiędzy pomieszczeniami ryzalitów skrzydeł wschodniego i 

zachodniego dwutraktowe (na piętrze jednotraktowe). Pierwotny układ pomieszczeń uległ 

zmianie- pierwszej zapewne przy adaptacji Giełdy na Hotel- nie były one wtedy znaczne- 

następnej przy adaptacji na komendanturę Wehrmachtu i najistotniejszej powojennej. Można 

                                                                                                                                                       
13 „Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 
Jonakowski M. , lipiec 1992 
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domyślać się, że apartamenta mieściły się na piętrze i w ryzalitach. 

Bryła budynku podpiwniczona, na cokole, zróżnicowana, z pierwotnie mieszkalnym 

poddaszem. Skrzydło zachodnie piętrowe z wysoką ścianką kolankową wysuniętą przed lico 

muru, nakryte dachem naczółkowym, ryzalit pośrodku elewacji zachodniej dwupiętrowy z 

płytkim wykuszem w szczycie nakrytym głęboko wysuniętym dachem naczółkowym o 

kalenicy prostopadłej do dachu nad skrzydłem. 

W połaci dachu para facjatek nakrytych daszkiem pulpitowym. Od południa parterowy, 

pięcioboczny aneks nakryty pięciopołaciowym daszkiem, w szczycie dwuboczny wykusz. 

Skrzydło wschodnie piętrowe, nakryte dachem dwuspadowym. Narożne ryzality zwieńczone 

przysadzistymi, namiotowymi , czteropołaciowymi hełmami o ściętym wierzchołku. 

Lukarny osłonięte daszkami naczółkowymi. Od południa parterowy aneks z tarasem na 

piętrze. Skrzydło południowe i północne piętrowe, nakryte dachem dwuspadowym z 

facjatami o daszkach dwuspadowych.14 

Elewacja zachodnia  

Dwupoziomowa, na parterze 9-osiowa z ryzalitem na trzech osiach środkowych i 

wejściem na 3 osi od północy, na piętrze 8-osiowa. Posiada cokół dekorowany czerwoną 

cegłą, który zwieńczono szerokim, półwałkowym parapetem. Piętro oddzielone fryzem 

kostkowym. Okna w osiach skrajnych i w ryzalicie połączone wspólnym parapetem. 

Nadproże oblicowane czerwoną licówką i wałkową kształtką spięte pseudozwornikami na 

wysokości ślemienia, naroży i klucza. W ryzalicie na piętrze dwupolowe podokienniki w 

ceglanym, kostkowym obramieniu. Na narożach elewacji i ryzalitów ceglane pasy imitujące 

bonie. Ściana kolankowa nadwieszona, wydzielona fryzem kostkowym. Oczep wysunięty, 

ujęty zaciosami ćwierćkoliście, z glifami, profilowanym w simę, sznur i simę. W wykuszu 

nad ryzalitem oczep profilowany podobnie, półwałkowy na plincie, podparty konsolami na 

osi zaciosanych w półwałek belek. Ścianka kolankowa ryglowa, do ryzalitu 8-polowa, w 1 i 

8 polu krzyż z esowato wyciętych desek. Wykusz ryglowy, rysunek słupa i rygli tworzy 

układ 12 pól- w 4 dolnych polach pary esowatych krzyżaków, niżej para okien, po bokach 

rozbieżne łukowe zastrzały, nad oknami okap wsparty na konsolkach, w górnych polach 

rygla zastrzały tworzące rysunek łuku, belki okapu wsparte na ćwierćwałkowych 

kroksztynach.15 

 

                                                 
14 „Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 
Jonakowski M. , lipiec 1992 
15 Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 
Jonakowski M. , lipiec 1992 
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Fot. 1 Elewacja zachodnia 

 

Elewacja wschodnia  

Dwupoziomowa, na cokole, na parterze 7-osiowa z wejściem na osi północnej, na piętrze 

8-osiowa. Kondygnacje oddzielone fryzem kostkowym, ściana zwieńczona gzymsem 

konsolkowym. Okna w ryzalitach i na piętrze obwiedzione analogicznie jak w elewacji 

zachodniej i południowej. Wejście ujęte wspólnym obramieniem z oknem powyżej. W 

połaci dachu ryzalitu, na osi lukarny. 

 

 

Fot.2  Elewacja wschodnia 

Elewacja południowa  

Dwupoziomowa, 5-osiowa. Okna w ryzalitach w obramieniu jak w elewacji zachodniej, 

pozostałe w płaskiej opasce. Poziomy wyznaczone przez fryz kostkowy i konsolkowy 

gzyms koronujący. Szczyt ryzalitu zachodniego nadwieszony, ryglowy, wydzielony 

analogicznie dekorowaną belką oczepu jak w ściance kolankowej w elewacji zachodniej. 

Dwuboczny wykusz podparty zaciosanym w łuk mieczem, rysunek słupów i rygli tworzy 16 
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pól w 3 poziomach: w poziomie dolnym w polach skrajnych i w wykuszu podwójne 

esownicowe krzyżaki, w górnej kondygnacji w polach przy wykuszu rozbieżne zastrzały, 

deska parapetu okien wycięta w trójliście, pomiędzy oknami kręcony słupek. W ryglowym 

aneksie, pod oknem od wschodu zachowane krzyżujące się belki tworzące kratkę o wzorze 

czwórliści. Na aneksie wschodnim taras z ceglaną balustradą krzyżową rozciągniętą 

pomiędzy zabudowanymi na planie równoramiennego krzyża cokołami.16 

 

 

Fot. 3 Elewacja południowa 

 

Elewacja północna  

Dwupoziomowa, 8-osiowa. Obramienia okien w ryzalitach i na parterze oraz gzymsy 

analogicznie jak w innych elewacjach. Szczyt ryzalitu zachodniego bliźniaczy do szczytu w 

elewacji południowej, jednakże bez wykusza. Do ryzalitu wschodniego przylega od zachodu 

weranda zbudowana z ustawionych na cokole dekoracyjnie zaciosanych słupów, w dolnej jej 

części sztachetowa barierka, z wycięciami w kształcie tralek. Na słupach na wysokości 

poręczy czworoboczne rauty. Słupy zwężające się stopniowo, zwieńczone głowicą 

zbudowaną z plint, połączone mieczami, których wycięcie tworzy łuk ośli grzbiet. Nad 

dawnym wejściem łuk odcinkowy z dwoma zaciosanymi w cebulę storczykami górnej 

kratownicy. Pola nadślemieniowe dekorowane przeplatającymi się listewkami o motywie 

                                                 
16 Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 
Jonakowski M. , lipiec 1992 
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krzyża i koła.17 

 

 

Fot. 4  Elewacja północna 

 

Kolorystyka elewacji: żółte tynki, czerwona licówka, brązowe elementy drewniane, biała 

stolarka okienna. 

 

Stolarka okienna 

W poziomie piwnicy okna zamknięte odcinkowo krosnowe, dwudzielne , czteropolowe ze 

sfazowanym słupkiem z formą głowicy. Na parterze i piętrze elewacji wschodniej, 

zachodniej oraz ryzalicie od wschodu elewacji północnej, jak również na pierwszym piętrze 

ryzalitu zachodniego elewacji południowej  okna dekorowane, zamknięte odcinkowo, 

skrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe z dekoracyjną belką ślemieniową, z 

dekorowanym słupkiem ze stylizowanym, glifowanym dwustopniowo na głowicę 

zakończeniem. Część podślemieniowa czteropolowa, nadślemię jednopolowe, nielicznie 

zachowane dwupolowe (na parterze we wschodnim ryzalicie elewacji południowej). W 

elewacji południowej na osiach środkowych na parterze i piętrze okna skrzynkowe, 

dwudzielne, dwupoziomowe, sześciopolowe z profilowanym nadślemiem i słupkiem.  

W aneksie południowo- zachodnim okna ościeżnicowe, dwudzielnw, dwupoziomowe, 

czteropolowe ze nadślemię podzielonym szczeblinkami na osiem pól. W lukarnach 

zamknięte łukiem ostrym krosnowe, jednopolowe. Wewnątrz krosnowe, wielopolowe. 

Szczeblinkowe ścianki wokół świetlika oraz szczeblinowe w świetliku. 

 

 

                                                 
17 Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 
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Stolarka drzwiowa 

Drzwi wejściowe od zachodu współczesne, jednoskrzydłowe, w górnej części 

przeszklone, powyżej dwupolowe naświetle. Drzwi wejściowe od wschodu 

jednoskrzydłowe, płycinowo- ramowe, w dolnej części dwie żłobkowane prostokątne płyty 

w pionowych płycinach. Część górna przeszklona, podzielona na trzy pola – para pól 

dolnych przedzielonych słupkiem wyciętym w zwieńczeniu w formę stylizowanego gazonu. 

Okratowane- krata prosta, pręty przecinające się pod kątem prostym z pierścieniem po 

środku. Belka ślemieniowa profilowana, nadświetla dwupolowe, zamknięte łukiem 

odcinkowym. Drzwi wejściowe od strony południowej współczesne, jednoskrzydłowe, 

płytowe. Drzwi na taras płycinowo- ramowe, dwuskrzydłowe, porte- fenetre, przeszklone w 

górnej części , z odcinkowo zamkniętym nadświetlem. Wewnątrz drzwi współczesne, 

płycinowo- ramowe i płytowe, jednoskrzydłowe, niektóre częściowo przeszklone.18 

 

5. Stan zachowania elewacji budynku i przyczyny zniszczeń elewacji 

Ocenie stanu technicznego poddano ściany budynku oraz elementy wkomponowane w 

elewacje, takie jak stolarka oraz konstrukcyjne i dekoracyjne elementy drewniane.  

Podczas oceny uwzględniono również elementy mające bezpośredni wpływ na stan 

techniczny ścian, tj. rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, zadaszenia werand oraz 

nawierzchnię wokół obiektu. 

Ściany budynku wykazują liczne uszkodzenia. Ceglane partie cokołowe są porażone 

czynnikami biologicznymi. Lico ceglane jest zdegradowane, posiada ubytki zarówno w 

samej cegle jak i w spoinach, które w czasie wtórnych napraw były wykonywane z zapraw 

zawierających cement. 

 

Fot. 5 Zdegradowane i porażone biologicznie partie przyziemia muru 

                                                                                                                                                       
Jonakowski M. , lipiec 1992 
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Fot. 6 Porażenia biologiczne i degradacja lica ceglanego partii przyziemia budynku 

 

Zastosowane wtórnie spoiny cementowe uległy wykruszeniu, powodując dezintegrację lica 

ceglanego.  

 

Fot. 7  Partie przyziemia muru- zanieczyszczenia, brak spoin 

 

Fot. 8 Porażenia biologiczne ceglanego cokołu, ubytki spoinowania 

 

Na powierzchniach cokołu ceglanego doszło do rozwoju roślinności.  

                                                                                                                                                       
18 Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Opracowanie: Domino J., 
Jonakowski M. , lipiec 1992 
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Fot. 9 Zanieczyszczenia i uszkodzenia cokołu oraz roślinność rozwijająca się na jego powierzchni 

 

Fot. 10 Uszkodzenia elewacji w partiach przyziemia, rozwijająca się roślinność 

 

 

Fot. 11 Roślinność drzewiasta rozwijająca się wzdłuż elewacji wschodniej budynku 

 

W części elewacji, na powierzchni dolnych warstw cegieł widoczne są fragmenty starej 

izolacji bitumicznej, która najprawdopodobniej nie spełnia swojej funkcji. 
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Fot. 12 Porażenia biologiczne partii przyziemia muru, widoczne fragmenty starej izolacji pionowej z bitumów 

 

 

Fot.13  Fragmenty starej izolacji bitumicznej muru 

Porażenia biologiczne widoczne są też w wyższych partiach elewacji, zwłaszcza w 

miejscach gdzie występują nieszczelności rur spustowych i obróbek blacharskich. 

 

Fot. 14 Porażenia biologiczne ściany w obrębie rury spustowej, nad daszkiem werandy północnej 

 

Na elewacjach widoczne są miejscowe spękania konstrukcyjne.  
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Fot.15  Spękanie konstrukcyjne nad oknem elewacji północnej 

 

Istniejące tynki są zdegradowane. Na powierzchniach ścian zewnętrznych widoczne są 

nawarstwienia wtórnych warstw tynkarskich cementowo- wapiennych oraz malarskich w 

kolorze czerwonym i żółtym (warstwa wierzchnia) oraz ich liczne odspojenia w różnych 

partiach elewacji. 

 

 

Fot.16 Destrukcja istniejących powłok tynkarskich i malarskich 
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Fot. 17 Uszkodzenia istniejących powłok tynkarskich i malarskich – elewacja południowa 

 

Fot. 18 Uszkodzenia istniejących powłok tynkarskich i malarskich- aneks wschodni elewacji południowej 

Podczas napraw wykonywanych w obiekcie użyto niedyfuzyjnych powłok malarskich (w 

odcieniach żółci i zieleni) którymi pokryto powierzchnie tynków, kształtek ceglanych oraz 

rurę spustową przy elewacji północnej 



 

str. 27 

                                         

Fot.19,20 Elewacja północna- widoczne uszkodzenia, ubytki, wtórne przemalowania powierzchni tynków, 

cegieł oraz rury spustowej 

 

Na powierzchniach ceglanego cokołu i zwieńczającej go rolki widoczne są odspajające się, 

brązowo- ceglaste warstwy wtórnych, niedyfuzyjnych powłok malarskich. 

 

 

Fot. 21 Rolka nad cokołem- odspojenia wtórych powłok malarskich z cegły 

 

 

Na elewacji południowej widoczny fragment współczesnego uzupełnienia ściany poprzez 

nałożenie warstwy zaprawy cementowej. 
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Fot. 22 Współczesne uzupełnienie z zapraw cementowych 

 

Nawierzchnia wokół budynku 

Betonowa nawierzchnia wokół budynku nie sprzyja właściwemu odprowadzeniu wód 

opadowych, przez co ściany budynku są dodatkowo narażone na oddziaływanie wilgoci. 

 

 

Fot. 23 Widok nawierzchni betonowej przy budynku 
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Fot. 24 Fragment nawierzchni betonowej przy budynku 

 

Przy oknach piwnicznych istnieją studzienki z betonowymi ściankami, częściowo 

uszkodzonymi i porażonymi czynnikami biologicznymi. Studzienki są niedrożne i obecnie 

nie umożliwiają odpływu wód opadowych. 

 

 

Fot. 25  Niedrożna studzienka przy oknie piwnicznym otoczona betonowymi ściankami 

 

Fot. 26 Niedrożna studzienka, rozwijająca się roślinność  

Elementy drewniane 

Konstrukcyjne i dekoracyjne elementy drewniane  znajdują się w stanie technicznym 
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średnim. Ich powierzchnię pokryto warstwami farb niedyfuzyjnych, które ulegają 

odspojeniom. 

 

Fot. 27 Fragment konstrukcji drewnianej werandy północnej pokrytej warstwą farb niedyfuzyjnych 

 

Fot.28 Fragment ozdobnej konstrukcji drewnianej aneksu przy elewacji południowej – odspajające się warstwy 

farby oraz drobne uszkodzenia 

                                          

Fot. 29,30 Odspajające się wtórne powłoki malarskie na powierzchniach elementów drewnianych 
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Fot. 31 Fragment drewnianego elementu dekoracyjnego- odspojenia wtórnych powłok, elementy częściowo 

skorodowane 

 

Podczas oceny stanu elementów drewnianych stwierdzono brak przewiązania konstrukcji 

werandy z elewacją północną, elementy te są odspojone od siebie.  

 

Fot. 32 Brak powiązania konstrukcji werandy północnej z murem  

 

Stolarka okienna 

Na powierzchni ram stolarki widoczne są łuszczące się powłoki malarskie (kolor biały),  

jednakże jej stan techniczny można określić jako dostateczny. Większość okien zachowała 

się w oryginalnej formie. Po stronie południowej drewnianą stolarkę okienną werandy 

zastąpiono oknami PCV  w formie nawiązującej do pierwotnych podziałów. 
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Fot. 33, 34 Istniejąca stolarka okienna, łuszczące się powłoki malarskie - elewacja północna 

 

 

Fot. 35 Weranda południowa- okna PCV 

 

Elementy metalowe 

Istniejące elementy metalowe są skorodowane i zanieczyszczone. Część z nich uległa 

wygięciom i uszkodzeniom. Podczas napraw dekoracyjne elementy krat okiennych zostały 

zastąpione zwykłymi, współczesnymi prętami.  
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Fot. 36 Skorodowane elementy metalowe okratowania okna, współczesne uzupełnienie niezgodne z oryginalną 

formą 

 

Ściany piwnicy 

W celu identyfikacji przyczyn destrukcji elewacji dokonano oceny stanu technicznego 

murów w piwnicach. Ściany działowe w piwnicach znajdują się w stanie technicznym 

dostatecznym- brak jest widocznych uszkodzeń. Na powierzchniach ściany zewnętrznych 

widoczne są rozległe zawilgocenia i uszkodzenia. Wyznaczona wysokość zawilgocenia 

powierzchniowego na tych powierzchniach sięga do stropu piwnic. 

   

 

Fot.37  Ściana piwniczna- zawilgocenia i uszkodzenia tynków wewnętrznych 
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Fot. 38 Porażone i uszkodzone tynki na powierzchniach ściany piwnicznej 

 

Fot. 39 Zawilgocone i skorodowane tynki w piwnicy 

 

Przeprowadzone pomiary elektroniczne wilgotności masowej klasyfikują ściany zewnętrzne 

obiektu jako elementy o: 

 podwyższonej wilgotności (wilgotność masowa w przedziale od 3 do 5%) 

 średnio zawilgocone (wilgotność masowa w przedziale 5-8%) 

 miejscowo mocno zawilgocone (wilgotność masowa w przedziale 8-12%)  

 

W pomieszczeniach piwnicy znajduje się niecka, zbiornik ze stale utrzymującym się 

poziomem wody. Woda jest najprawdopodobniej wypierana i dostaje się do piwnicy przez 

studzienkę. 
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Fot. 40 Zbiornik z wodą w piwnicy 

 

Fot. 41  Poziom wody w niecce piwnicy 

 

Fot. 42 Studzienka w niecce piwnicy 

 

Ściany parteru 

Na podstawie oceny organoleptycznej stwierdza się, iż ściany wewnętrzne w poziomie 

parteru budynku nie wykazują znacznych zawilgoceń i widocznych uszkodzeń. 

 Jednakże jak wynika z  wywiadu przeprowadzonego z użytkownikiem obiektu (Dyrektor 

Przychodni) powierzchnia ścian została poddana  malowaniu, stąd prawdopodobnie skutki 

nadmiernego zawilgocenia ścian zostały tymczasowo zamaskowane. Z relacji Użytkownika 
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wynika, iż przed wykonaniem prac malarskich na ścianach widoczne były znaczne  

zawilgocenia oraz uszkodzenia powłok malarskich. Obecnie na pomalowanych niedawno 

ścianach można dostrzec miejscowo niewielkie uszkodzenia oraz odspojenia powłok 

malarskich. 

 

Fot.43 Destrukcja powłok na ścianach wewnętrznych parteru 

 

Fot.44  Zawilgocone i odspajające się powłoki malarskie na ścianie klatki schodowej parteru 

Konstrukcja więźby dachowej, pokrycia dachowe oraz obróbki blacharskie 

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej wykazują zawilgocenia i porażenia czynnikami 

biologicznymi, prawdopodobnie grzybami pleśniowymi oraz domowymi właściwymi. 

Deskowanie połaci w stanie średnim, z miejscowymi zawilgoceniami i uszkodzeniami, 

wykonane najprawdopodobniej z desek nieimpregnowanych. 
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Fot.45 Zawilgocone i skorodowane elementy konstrukcji więźby dachowej 

 

 

Fot.46  Zawilgocone i skorodowane elementy konstrukcji więźby dachowej 

 

 

Istniejące pokrycie dachowe wykonane głównie z dachówki ceramicznej w średnim stanie 

technicznym. Na powierzchni dachówki widoczne ślady zanieczyszczeń oraz porażeń 

biologicznych. Część pokrycia dachowego wykonana wtórnie z blachy, daszki werandy i 

aneksów pokryte są papą termozgrzewalną. 
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Fot.47 Istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej 

 

 

Fot.48 Wtórne pokrycie z blachy 

 

Stan techniczny rynien i rur spustowych jest zły. Wykazują one uszkodzenia i są 

prawdopodobnie niedrożne. Odcinki rynien nad werandą północną połączono/uszczelniono 

prowizorycznie za pomocą taśmy. 
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Fot.49 Rynna nad werandą północną  

 

Rynna oraz daszek nad wejściem południowym są porośnięte roślinnością i nie zapewniają 

właściwego odprowadzenia wód opadowych. Nad daszkiem widoczne są również 

pozrywane i niezabezpieczone elementy instalacji elektrycznej.  

 

 

Fot. 50 Rynna i daszek nad wejściem po stronie południowej, widoczne elementy instalacji elektrycznej  

 

Na fotografiach 38 i 39 pokazano fragmenty uszkodzonej, prowizorycznie naprawionej rury 

spustowej przy werandzie północnej. Daszek werandy północnej, podobnie jak dachy 

aneksów,  pokryty jest warstwami papy termozgrzewalnej. 

                                 

Fot. 51,52 Uszkodzona i prowizorycznie naprawiona rura spustowa- elewacja północna 
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Nieszczelne i nieprawidłowo wykonane rynny, rury spustowe mają bezpośredni wpływ na 

zawilgocenie i destrukcję elewacji. Widoczne jest to szczególnie po stronie północnej w 

obrębie rury spustowej przy werandzie.  

 

 

Fot.53 Zniszczenia cokołu ceglanego bezpośrednio przy uszkodzonej rurze spustowej- elew.płn 

 

Istniejące parapety blaszane wykazują uszkodzenia, są nieprawidłowo ukształtowane, nie 

spełniają swoich funkcji technicznych. 

 

Fot. 54 Skorodowany i uszkodzony parapet 
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Fot. 55 Nieprawidłowo ukształtowany parapet blaszany 

 

Przyczyny zaistniałych zniszczeń 

Główną przyczyną zaistniałych zniszczeń elewacji jest ich nadmierna wilgotność. 

Podwyższony stan zawilgocenia w murach wywołał szereg niekorzystnych zmian w ich 

właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Do obecnego stanu przyczyniło 

się kilka czynników. Jednym z nich jest brak skutecznych zabezpieczeń przeciwwodnych 

ścian, przez co narażone są one na oddziaływanie wody w wyniku podciągania kapilarnego. 

Nie bez znaczenia dla stanu murów jest rodzaj użytej zaprawy. Podczas przemurowań 

cokołu, uzupełnień spoinowania oraz wykonywania wtórnych tynków stosowano zaprawy 

zawierające cement. Zaprawa cementowa jest materiałem silnie higroskopijnym, tj. cechuje 

się zdolnością do absorpcji wilgoci z otoczenia. Wilgoć kapilarna oraz higroskopijna w 

murach  powodują spadek wytrzymałości oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych 

oraz stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej, której rozległe 

oddziaływanie widoczne jest na elementach elewacji, szczególnie w partiach przyziemia.  

Obiekt przez wiele lat był narażony na oddziaływanie wód opadowych na skutek braku 

właściwego ich odprowadzenia poza obszar budynku. W opracowaniu wskazano liczne 

nieprawidłowości związane z systemem odprowadzenia wód opadowych: tj. niedrożne i 

nieprawidłowo wykonane systemy rynien i rur spustowych, parapety, obróbki blacharskie, 

niedrożne studzienki przy oknach piwnicznych, nieprawidłowe rozwiązania daszków 

werand, wykonanie nawierzchni betonowej wokół budynku. Na skutek wyżej wymienionych 

czynników ceglane powierzchnie cokołu, powierzchnie otynkowane oraz elementy 

drewniane były narażone na bezpośrednie oddziaływanie wód opadowych, co skutkowało 

zaistniałymi uszkodzeniami.  

Negatywne oddziaływanie na stan elewacji miało również zastosowanie niedyfuzyjnych 

powłok malarskich na powierzchni cegieł, tynków, drewna. Poprzez pokrycie elementów 
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warstwami powłok malarskich zamknięto powierzchnię odparowania i tym samym 

spowodowano kumulację wilgoci w murze i elementach drewnianych, co doprowadziło do 

odspojeń zewnętrznych powłok i uszkodzeń samych elementów.  

Skutki podwyższonej wilgotności murów widoczne są również na powierzchniach 

wewnętrznych ścian piwnicznych. Do zaistniałych porażeń i uszkodzeń przyczynił się 

również brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. W piwnicach znajduje się również 

niecka z wodą, która nie jest w żaden sposób odprowadzana.  

Nadmiar wody w murach zabytkowych zawsze powoduje szereg niekorzystnych zmian w 

ich właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Na skutek zbyt dużego 

zawilgocenia dojść może również do pogorszenia warunków eksploatacyjnych w obiekcie. 

Na skutek podwyższonej wilgotności dochodzi do stopniowej destrukcji muru, tynków  i 

powłok malarskich. Konieczne jest całkowite usunięcie źródeł rozwoju wilgoci i korozji 

biologicznej oraz skuteczne zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych oraz dekoracyjnych 

elewacji przed ich ponownym  oddziaływaniem. 

 

6. Cel oraz główne założenia konserwatorskie  

W pierwszej kolejności należy usunąć przyczyny i skutki destrukcji zabytkowej elewacji, 

a następnie podjąć działania mające na celu przywrócenie wartości technicznych i 

estetycznych budynku. Podstawowym problemem w obiekcie jest podwyższona i wysoka 

wilgotność przegród budowlanych, co skutkuje widoczną destrukcją poszczególnych 

elementów budynku omówionych w punkcie 5 niniejszego opracowania.  Należy całkowicie 

usunąć przyczyny zawilgocenia muru. W tym celu niezbędne jest przyjęcie odpowiednich 

rozwiązań wodochronnych- izolacji murów. Z usunięciem przyczyn zawilgocenia murów 

wiąże się również wykonanie sprawnego systemu odprowadzenia wód opadowych (w 

zakresie pokrycia dachowego, nowych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 

parapetów, daszków, nawierzchni wokół budynku). Podjęte działania umożliwią likwidację 

wpływu zawilgocenia gruntowego, wód opadowych, korozji biologicznej, chemicznej, 

fizycznej, mrozowej materiałów konstrukcyjnych i dekoracyjnych.  

Po wykonaniu zabezpieczeń i rozwiązań wodochronnych należy usunąć wszelkie wtórne 

zaprawy cementowe oraz niedyfuzyjne i powłoki malarskie na powierzchni elewacji. 

Dotyczy to zarówno elementów ceglanych, drewnianych jak i tynkowanych. Należy usunąć 

zanieczyszczenia oraz naleciałości biologiczne, które wpływają destrukcyjnie na stan 

elewacji.  Należy przeprowadzić zabiegi konserwatorskie elewacji, w celu przywrócenia jej 

właściwości technicznych i walorów estetycznych. 
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7. Zalecenia do projektowania prac konserwatorsko‐budowlanych. 

Program prac konserwatorskich. 

 

7.1 Nawierzchnia i teren wokół budynku 

 Należy usunąć nawierzchnię betonową wokół budynku i po wykonaniu prac 

związanych z wykonaniem izolacji pionowej wykonać nawierzchnię 

przepuszczalną w postaci opaski żwirowej o szerokości minimum 50 cm, 

grubości 10-15 cm i spadku około 3% od budynku. Nawierzchnię wykonać ze 

żwiru o granulacji 16-35 mm. Pod nawierzchnią żwirową ułożyć warstwę 

geowłókniny drenażowej. Grunt pod nawierzchnią podczas zasypywania 

wykopów wymienić na przepuszczalny (piasek średni). Wykonanie nawierzchni 

przepuszczalnej umożliwi szybsze odparowanie wody gruntowej. Teren za 

opaską żwirową wyprofilować z odpowiednim nachyleniem ( od budynku).  

 Usunąć istniejące ścianki betonowe przy oknach piwnicznych. Podczas prac 

odtwarzających nawierzchnię wokół budynku wykonać nowe ścianki ceglane. 

Oczyścić i udrożnić istniejące kratki odpływowe przy oknach. 

 

7.2   Izolacje wodochronne murów fundamentowych 

 W celu zabezpieczenia budynku przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci 

zaleca wykonanie się izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych.  

 Proponuje się wykonanie izolacji poziomej murów zewnętrznych metodą iniekcji 

przy użyciu kremów Kiesol C Remmers w poziomie posadzki piwnicy.  

 Zaleca się wykonanie izolacji pionowej. Po odkryciu ścian fundamentowych 

należy możliwie jak najdokładniej oczyścić mur z pozostałości dawnej izolacji 

bitumicznej oraz wykonać nową izolację na bazie bitumów, np. K2 

Dickbeschichtung firmy Remmers lub Combiflex-AB2 Schomburg. Następnie 

wprowadzić warstwę folii kubełkowej. Wykop zasypać gruntem 

przepuszczalnym (piasek średni) 

 Wykonanie sprawnego systemu izolacji pionowej i poziomej zapewniłoby 

ochronę zabytkowej struktury przed destrukcyjnym oddziaływaniem wilgoci. 

Dopuszcza się wykonanie jedynie izolacji pionowej i wstrzymanie się z 

wykonaniem izolacji poziomej, pod warunkiem wykonania pozostałych zaleceń 

związanych z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, wody z 
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niecki piwnicy, wymianą nawierzchni wokół budynku na przepuszczalną, itp. 

Należy wówczas obserwować i kontrolować stan techniczny ścian oraz po 

okresie około roku zbadać ponownie wilgotność murów w celu ustalenia czy 

przyjęte rozwiązania są wystarczające. Jeśli wilgotność ścian nie ulegnie 

spadkowi bądź też wystąpią widoczne skutki oddziaływania wilgoci na 

powierzchni ścian, wówczas należy bezwzględnie wykonać skuteczną izolacją 

poziomą zaproponowaną powyżej.  

 W celu uniknięcia ewentualnych zawilgoceń, uszkodzeń i korozji ścian zaleca się 

przeprowadzenie od razu wszystkich zabiegów wodochronnych, włącznie z 

wykonaniem izolacji poziomej. 

 

7.3 Konserwacja elewacji 

 

 Dezynfekcja wstępna powierzchni muru 

W celu uniknięcia przenoszenia się zarodników mikroorganizmów z jednych elementów 

na drugie w trakcie prac, należy przed rozpoczęciem zabiegów konserwatorskich 

przeprowadzić wstępną dezynfekcję porażonych biologicznie fragmentów elewacji. 

Proponuje się zastosowanie preparatu Algat firmy Altax metodą natrysku. 

 

 Usunięcie wtórnych powłok malarskich oraz zapraw cementowych 

Należy usunąć wtórne powłoki malarskie z powierzchni elewacji. Usunąć odpadające 

partie tynków. Należy bezwzględnie usunąć wszelkie uzupełnienia, spoinowania oraz tynki 

cementowe.  

 

 Wzmocnienie osłabionych partii elewacji  

Osłabione partie elewacji, które mogłyby ulec zniszczeniu w trakcie oczyszczania lub 

innych zabiegów należy wstępnie wzmocnić. Proponuje się zastosowanie preparatu opartego 

na  estrach kwasu krzemowego (KSE 100 lub KSE 300 Remmers).  

 

 Oczyszczenie 

Do oczyszczenia elewacji ceglanej proponuje się użycie pary wodnej pod ciśnieniem. W 

przypadku trudności z usunięciem zabrudzeń przy użyciu pary wodnej, można użyć 

niskoprocentowego (ok. 3%) roztworu kwasu fluorowodorowego. Ze względu na przepisy 

BHP oraz bezpieczeństwo samego obiektu roztwory mogą wykonywać osoby odpowiednio 

przeszkolone. Zabieg oczyszczania należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością i 
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dokładnością, tak aby był on skuteczny, lecz nie powodował dodatkowych uszkodzeń 

zdegradowanego lica ceglanego.  

 

 Naprawa spękań muru 

Przeprowadzić naprawę istniejących widocznych  spękań muru oraz tych odkrytych na 

etapie wykonawstwa, po skuciu warstw uszkodzonych tynków oraz tynków cementowych. 

Spękania o szerokości do 5 mm naprawić poprzez usunięcie uszkodzonych spoin oraz 

cegieł. Pęknięte cegły wymienić na nowe, z zachowaniem istniejącego wątku. Szczeliny po 

oczyszczeniu wypełnić zaprawą wapienno- trasową.  

W przypadku spękań o szerokości powyżej 5 mm  rozebrać mur na szerokość 2 cegieł 

poza linię występujących uszkodzeń i na głębokość ½ cegły. Wykonać strzępia w co 3 

warstwie i wprowadzić pręty systemowych Helibar Helifix o grubości 6 mm i długości 1,2 

m, na głębokości około 15 cm, na zaprawie systemowej. 

 

 

Rys. Przykładowy schemat naprawy spękania muru prętami Helifix 19 

 

Poza naprawami spękaniami samej elewacji, należy przy użyciu prętów Helifix wykonać 

naprawę i wzmocnienie połączenia konstrukcji cokołu werandy ze ścianą południową.  

Ilość i zagęszczenie prętowania zweryfikować z poziomu rusztowania, po usunięciu 

uszkodzonych cegieł, stosując się do standardów zalecanych przez producenta20 Po 

wykonaniu wzmocnień przemurować mur przy użyciu cegły ceramicznej o zbliżonych 

parametrach do istniejącej oraz zaprawy wapienno- trasowej. 

 

 Uzupełnianie ubytków cegieł 

Cegły o znacznym stopniu destrukcji należy usunąć na głębokość wynikającą ze stopnia 

                                                 
19 www.helifix.pl 
20 www.helifix.pl 
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uszkodzenia. Do przemurowań należy stosować cegłę o zbliżonych parametrach fizycznych 

do istniejącej, jak również odpowiadającej jej rozmiarem i z zachowaniem istniejącego 

wątku muru. Ubytki mniejszego stopnia uzupełnić przy zastosowaniu specjalistycznych mas 

mineralnych, np. Restauriermörtel Remmers.  

Odtworzyć fragment cokołu środkowej części elewacji wschodniej (pierwotnie istniała tam 

weranda, która została rozebrana, cokół otynkowano). Ta partia cokołu różni się od 

pozostałych, brak jest jej oryginalnej formy z wieńczącą rolką, inna jest cegła zastosowana 

do wymurowania.  W przypadku trudności z odtworzeniem, dopuszcza przeprowadzenie 

konserwacji jak dla partii tynkowanych elewacji, tj. pokrycie jego powierzchni tynkami 

renowacyjnymi i pomalowanie farbami silikonowymi w kolorystyce nawiązującej do 

pozostałych ceglanych cokołów (po ich oczyszczeniu i konserwacji). Decyzja o rozwiązaniu 

do rozpatrzenia na komisji konserwatorskiej. 

Przy przemurowaniach należy stosować zaprawę wapienno- trasową. Spoinowanie można 

wykonać z gotowych zapraw mineralnych powszechnie stosowanych podczas prac 

konserwatorskich (Schomburg, Baumit, Remmers). Na powierzchni cokołów i elementów 

ceramicznych brak jest widocznych oryginalnego spoinowania- większość została wtórnie 

wykonana z zapraw cementowych. Być może po usunięciu wtórnych powłok malarskich z 

powierzchni elementów ceramicznych uda odkryć się fragmenty oryginalnego spoinowania- 

wówczas należy nawiązać się kolorystyką, kształtem, strukturą, granulacją do pierwotnej 

spoiny. Prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie spoin poprzez wymieszanie w 

odpowiednich proporcjach gotowej spoiny, piasku płukanego (w odcieniu żółtym lub 

białym) i być może grubszego kruszywa. Doboru spoiny należy dokonać podczas komisji 

konserwatorskiej z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

 Scalanie kolorystyczna lica ceglanego 

W przypadku wyraźnych różnic między kolorystyką istniejącego lica i powierzchni 

przemurowywanych oraz uzupełnianych w masie dokonać scalenia kolorystycznego przy 

użyciu Siliconharzfarbe LA Remmers z dodatkiem Funcosil WS Remmers. 

 

 Hydrofobizacja elewacji ceglanej 

W celu zabezpieczenia powierzchni ceglanych przed działaniem wody opadowej i 

rozbryzgowej należy na koniec zabiegów konserwatorskich przeprowadzić zabieg 

hydrofobizacji. Zaleca się hydrofobizację powierzchni cokołu oraz parapetów ( w przypadku 

gdy będą pozostawiane i odtwarzane jako ceglane, a nie pokryte blachą). Poza 
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zabezpieczeniem przed działaniem wody, hydrofobizowane powierzchnie są bardziej 

odporne na zabrudzenia. Zabieg przeprowadza się poprzez nakładanie (np. za pomocą 

pędzla) gotowego preparatu, np. Funcosil SNL Remmers.  

 

 Powierzchnie tynkowane 

Po skuciu istniejących uszkodzonych i cementowych tynków oraz przeprowadzeniu 

konserwacji i naprawy lica ceglanego wg wytycznych przedstawionych powyżej, zaleca się 

wykonanie nowych w technologii tynków renowacyjnych. Proponuje się system 

Schomburg:   

 tynk podkładowy Thermopal GP11 gr. min. 1,0 cm (zużycie ok. 8 kg/m2, ze względu 

na możliwą konieczność uzupełnienia spoin i niewielkich ubytków zużycie może 

wynieść ok. 12 kg/m2  

  tynk nawierzchniowy Thermopal SR44 gr. min. 1,5 cm (zużycie ok. 12 kg/m2 ) 

 

Tynki renowacyjne można wykonać również w systemie Remmers: 

 tynk jednowarstwowy Sanierputz nanoszony jednowarstwowo w warstwach o 

grubości od 2 do 3 cm (zużycie ok. 8,5 kg/1 cm grub./m2) . Przy czym najpierw 

nanosi się tynk jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa 

lekko związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku.  Tynk Remmers 

Sanier-putz Spezial może być stosowany w połączeniu z tynkiem podkładowym 

Remmers Grundputz, w warstwie o grubości co najmniej 15 mm. W przypadku 

bardzo nierów-nego i spękanego podłoża, należy nakładać tynk w dwóch warstwach 

aby uniknąć dużych różnic w grubości warstwy tynku co grozi powstawaniem rys i 

odspojeniem 

 tynki wykonać zgodnie zasadami wiedzy technicznej oraz z zaleceniami producenta 

 po wykonaniu tynków renowacyjnych i zagruntowaniu powierzchni systemowym 

preparatem gruntującym przeznaczonym pod farby silikonowe  

 powierzchnie tynków należy pomalować farbami o właściwościach dyfuzyjnych, tj. 

silikonowymi, np. Siliconharzfarbe LA Remmers o kolorystyce 01-5 Neapelgelb 

HRW-%-80 po uprzednim wykonaniu próby na fragmencie elewacji i akceptacji 

kolorystyki przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 w przypadku trudności w odtworzeniu formy cokołu środkowej części elewacji 

wschodniej (pierwotnie istniała tam weranda, która została rozebrana, cokół 

otynkowano) dopuszcza  pokrycie jego powierzchni tynkami renowacyjnymi i 
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pomalowanie farbami silikonowymi w kolorystyce nawiązującej do pozostałych 

ceglanych cokołów (po ich oczyszczeniu i konserwacji) - do rozpatrzenia na komisji 

konserwatorskiej 

 powyżej przedstawiono propozycję rozwiązań materiałowych dwóch producentów. 

Prace tynkarskie, gruntowanie oraz malowanie zaleca się wykonywać 

konsekwentnie w systemie produktów jednego, wybranego producenta.  

 

 Naprawa i konserwacja elementów drewnianych 

Należy usunąć powłoki malarskie z powierzchni drewnianych elementów 

konstrukcyjnych i dekoracyjnych Po usunięciu warstw farb elementy oczyścić i poddać 

ocenie technicznej i konserwatorskiej. Po usunięciu wtórnych powłok i oczyszczeniu 

elementów, być może konieczne będzie przeprowadzenie ich dezynfekcji elementów  

przy użyciu preparatu Boramon firmy Altax. Ewentualne większe ubytki elementów 

drewnianych (powyżej 20% powierzchni przekroju) uzupełnić flekami drewnianym. W 

przypadku wymian i uzupełnień należy zastosować drewno impregnowane klasy C30 o 

wilgotności optymalnej około 12%, maksymalnie 18%. Należy zwrócić uwagę na 

uszczelnienie przestrzeni między konstrukcją drewnianą werandy, a murem. Mniejsze 

ubytki uzupełnić żywicami poliuretanowymi PU-Holzersatzmasse Remmers. Preparat 

stanowi alternatywę dla tradycyjnych wymian ciesielskich, pozwala na uzupełnienie 

ubytków, przy zachowaniu parametrów fizycznych materiału.  

W celu wzmocnienia wymienianych i uzupełnianych elementów należy zastosować 

preparat PU- Holverstigung, który ma działanie stabilizujące, a jednocześnie dodatkowo 

zabezpiecza drewno przed czynnikami biologicznymi. Elementy drewniane można 

również wzmocnić roztworem Paraloidu B-72 w toulenie.   

Wszystkie elementy drewniane elewacji należy scalić kolorystycznie poprzez 

pomalowanie preparatem HK- Lasur Remmers  o kolorystyce hemlock lub sosna 

(wzornik Remmers) po uprzednim wykonaniu próby kolorystycznej i akceptacji na 

komisji konserwatorskiej z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 

 Naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej 

Przed przystąpieniem do konserwacji stolarki należałoby przeprowadzić badania 

stratygraficzne określające pierwotną kolorystykę. Decyzję na temat kolorystyki podjąć 

na komisji konserwatorskiej.  

W przypadku zmiany kolorystyki bieli na inny kolor należy zdjąć wszystkie powłoki 

malarskie przy użyciu np. preparatu Scansol. Uszkodzone elementy wymienić, 
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ewentualne ubytki uzupełnić. Całość zaimpregnować, a następnie przemalować w 

dobranym przez komisję kolorze. W przypadku pozostawienia stolarki okiennej w 

kolorze bieli usunąć łuszczące się, uszkodzone powłoki olejne i po przeprowadzeniu 

zabiegów konserwatorskich ponownie przemalować na biało.  

Istniejąca stolarka drzwiowa po stronie zachodniej i wschodniej jest wtórna, 

współczesna. Z konserwatorskiego punktu widzenia należałoby odtworzyć stolarkę w 

oryginalnej formie. Stolarkę drzwiową elewacji południowej poddać konserwacji- 

oczyścić z wtórnych powłok malarskich, zaimpregnować, ew. ubytki uzupełnić i 

przemalować w kolorystyce dobranej na komisji konserwatorskiej.  

 

 Elementy metalowe 

Skorodowane elementy metalowe (takie jak kraty okienne) poddać konserwacji. Ich 

powierzchnię należy oczyścić metalowymi szczotkami do stanu czystości St2½. 

Następnie ustabilizować preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę) i 

zabezpieczyć antykorozyjnie bezbarwnym, matowym lakierem do metalu. Wtórne 

uzupełnienia, niezgodne z oryginalną formą, należy usunąć i odtworzyć na wzór 

oryginalnych.  

 

 

 Tynki wewnętrzne w piwnicy 

Tynki porażone oraz cementowe w pomieszczeniach piwnic usunąć. Skute tynki usunąć 

poza obiekt.  Odsłonięty mur oczyścić, usunąć luźne fragmenty cegieł, oczyścić fugi, 

większe ubytki muru uzupełnić i przemurować. Powierzchnię ścian zdezynfekować 

biobójczo oraz zneutralizować preparatem odsalającym (np. Esco-fluat Schomburg)  

i oczyścić, a następnie wykonać nowe tynki renowacyjne. Dobrym rozwiązaniem byłoby 

pozostawienie odsłoniętego muru na okres około roku, w celu zapewnienia powierzchni 

dyfuzyjnej dla zawilgoconego obecnie muru i dopiero po tym okresie wykonanie tynków 

renowacyjnych, jednak dopuszcza się wykonanie tynków od razu z racji ich właściwości 

hydrofobowych. Tynk wykonać dwuwarstwowo: tynk podkładowy (min. 1,0 cm) + tynk 

nawierzchniowy (min. 1,5 cm). Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie spoin i 

ewentualnych niewielkich ubytków przy nakładaniu tynku podkładowego. Zaleca się 

zastosowanie tynków renowacyjnych o właściwościach hydrofobowych oraz strukturze 

umożliwiającej magazynowanie soli budowlanych,  np. tynk podkładowy Thermopal 

GP-11 + nawierzchniowy Thermopal SR-24 firmy Schomburg.  
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 Konstrukcja więźby dachowej, pokrycia dachowe oraz obróbki blacharskie 

W celu przeprowadzenia prac naprawczo- konserwatorskich przy konstrukcji więźby 

dachowej należy zdemontować istniejące pokrycia dachowe, obróbki blacharskie oraz 

deskowanie. Należy usunąć istniejące pokrycia z papy termozgrzewalnej z powierzchni 

daszków werandy i aneksów. 

 Powierzchnie elementów więźby dachowej należy oczyścić i poddać dezynfekcji 

grzybo- i owadobójczej przy użyciu np. Adolit M Flussig Remmers (dezynfekcja 

grzybobójcza) oraz Anty Insekt Remmers (dezynfekcja owadobójcza). Elementy silnie 

skorodowane i zawilgocone należy wymienić na nowe, z drewna impregnowanego klasy 

C30, o przekrojach odpowiadającym elementom istniejącym. Optymalna wilgotność 

drewna powinna wynosić około 12%, maksymalna 18%. Mniejsze ubytki uzupełnić 

żywicami poliuretanowymi PU-Holzersatzmasse Remmers. W celu wzmocnienia 

wymienianych i uzupełnianych elementów należy zastosować preparat PU- 

Holverstigung, który ma działanie stabilizujące, a jednocześnie dodatkowo zabezpiecza 

drewno przed czynnikami biologicznymi. Po wykonaniu prac związanych z naprawą i 

konserwacją elementów więźby dachowej wykonać nowe deskowanie połaci z desek 

impregnowanych. Ze względów użytkowych dopuszcza się wykonanie izolacji 

termicznej dachu poprzez wprowadzenie płyt izolacyjnych (np. z wełny mineralnej).  

 Na nowym deskowaniu należy wykonać nowe pokrycie dachowe z dachówki 

ceramicznej po uprzednim ułożeniu membrany paroprzepuszczalnej oraz 

wyprowadzeniu nowych łat i kontrłat. Pokrycie dachowe wykonać z dachówki 

ceramicznej typu holenderka esówka w kolorze naturalnej czerwieni (ceglastym)., 

nieglazurowanej. Decyzję na temat wyboru dachówki  podjąć na komisji 

konserwatorskiej z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kalenice oraz 

krawędzie daszków wielobocznych aneksów wykończyć taśmą uszczelniającą oraz 

gąsiorami. Wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy tytan- 

cynk patyna.  

 Ponadto należy usunąć istniejące parapety blaszane. Wykonać nowe parapety z 

blachy tytan-cynk patyna bądź też pozostawić istniejące parapety ceglane, po uprzednim 

skuciu warstw betonu znajdujących się na ich powierzchni, naprawie uszkodzonych 

elementów i odtworzeniu brakujących oraz wykonaniu kapinosów i zhydrofobizowaniu 

powierzchni parapetów ( Funcosil SNL Remmers). Decyzję na temat rozwiązania w 

postaci parapetów z blachy lub ceglanych podjąć na komisji konserwatorskiej z udziałem 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
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 Przegląd istniejących instalacji 

Dokonać przeglądu istniejących instalacji w pomieszczeniach piwnicznych oraz 

rozwiązać problem wody zbierającej się w niecce piwnicy, np. wprowadzić system 

mechanicznego odpompowywania wody. Decyzję na temat ewentualnych napraw instalacji i 

sposobu odprowadzenia wody podjąć po przeglądzie dokonanym z udziałem inspektora 

nadzoru oraz osoby uprawnionej w zakresie projektowania instalacji sanitarnych. Ponadto 

należy dokonać przeglądu istniejącej instalacji elektrycznej, której przewody widoczne są na 

elewacji południowej i podjąć decyzję na temat widocznych elementów, tak aby usunąć lub 

przenieść je w sposób bezpieczny, zapewniając należytą estetykę elewacji.  

 

 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami należy sporządzić dokumentację konserwatorską 

powykonawczą (opisową i fotograficzną), zawierającą opis i zakres przeprowadzonych prac 

budowlano- konserwatorskich w obiekcie. 

 

8. Wnioski końcowe 

Stan techniczny ścian budynku jest zły. W celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją 

zaleca się wykonanie prac wyszczególnionych w programie prac konserwatorskich. 

Wszystkie materiały użyte do napraw i renowacji winny posiadać atesty, deklaracje 

zgodności bądź stosowne certyfikaty. Zaleca się stosowanie materiałów renomowanych 

producentów preparatów do konserwacji, np. Remmers, Schomburg, Kaim, Baumit. Prace 

powinny być  wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane ekipy, pod nadzorem osób 

posiadających doświadczenie w renowacji zabytkowych elewacji.  
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Rzeczoznawca budowlany 
mgr inż. Wiesław Wiśniewski 
nr upr. 102/01/R 

 
ORZECZENIE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Zlecenie Inwestora: 

Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg  

Wizja lokalna w terenie 

Celem wizji lokalnej było dokonanie oględzin budynku gminnego pod kątem 

prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych i możliwości wykonania 

żądanego docieplenia dachu od wewnątrz wraz z wymianą zużytych elementów 

konstrukcyjnych. 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejącego obiektu 
budowlanego, a w części wykonywania robót, dostosowanie poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych dla wykonania żądanych zmian. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje opis ogólny obiektu budowlanego, charakterystykę 
i ocenę techniczną ich elementów konstrukcyjnych oraz opinię i wnioski końcowe. 
 
4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem gminnym wolnostojącym, zlokalizowany w 
Elblągu przy ul. Żeromskiego 2b. 
Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, jednej podziemnej, kryty 
dachem wielospadowym o kątach nachylenia 50-55 stopni, nieznaczna część 
połaci pod kątem 40 stopni 

Charakterystyka liczbowa obiektu: 

-  powierzchnia zabudowy          -   460 m2 

-  powierzchnia użytkowa   -   1265,63 m2 

-  kubatura     -   6300   m3 

Budynek pobudowano w roku 1901. 
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Ze względu na potrzeby właściciela niezbędne stało się dokonanie zmian 
polegających na:  

 termomodernizacji poddasza 

 oczyszczeniu i osuszeniu fundamentów 

Konstrukcję budynków wykonano w technologii zgodnej z okresem budowy,  
murowanej z cegły pełnej gr. 50cm, ściany nośne z cegły pełnej 25cm, na 
fundamentach ceglanych gr 50, 60 i 70cm. 

 
5.  CHARAKTERYSTYKA I OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

SKALA OCEN 

Stan zły 

Element kwalifikuje się do naprawy z wymiana fragmentów lub do zastąpienia go 
nowym elementem. 

Stan niezadowalający 

Element może być użytkowany pomimo widocznego zużycia. Kwalifikuje się do 
naprawy. 

Stan zadowalający 

Element nadaje się do użytku. 

5.1   Warunki gruntowo-wodne 

W poziomie posadowienia istniejących fundamentów zalegają piaski drobne 

na pograniczu piasków średnich w większości o stopniu zagęszczenia ID = 

0,5.  Nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

Zalegające w podłożu poziomu posadowienia grunty są nośne i nadają się do 

posadowienia bezpośredniego.  

5.2   Fundamenty  

Posadowione bezpośrednio  żelbetowe ławy i stopy fundamentowe.  

Stan techniczny zadowalający. 

5.3   Ściany piwniczne i fundamentowe 

Murowane z cegły pełnej gr. 50, 60 i 70cm.  

Stan techniczny zadowalający.  

5.4   Ściany nośne i samonośne nadziemia  

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej i materiałów 
ceramicznych gr. 25cm. 
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Stan techniczny zadowalający.  

5.5   Nadproża, podciągi, słupy 

Stalowe. 

Stan techniczny zadowalający.  

5.6   Kominy 

Murowane z materiałów ceramicznych.  

Stan techniczny zadowalający.  

5.7   Ścianki działowe 

Murowane z materiałów ceramicznych. 

Stan techniczny zadowalający. 

5.8   Stropy 

Stropy  drewniane 

Stan techniczny zadowalający.  

5.9   Dach 

Więźba dachowa drewniana kryta dachówką ceramiczną, częściowo blachą. 

Stan techniczny niezadowalający 

Zalecenia: Elementy drewniane zgrzybiałe, przegniłe należy wymienić na 
nowe o nie mniejszych przekrojach i klasie konstrukcyjnej drewna z zachowaniem 
szczególnej ostrożności podczas wymiany i zabezpieczeniem pozostałych 
elementów konstrukcyjnych. 

5.10 Schody wewnętrzne  

Schody wewnętrzne klatki schodowej drewniane, otynkowane. 

Stan techniczny zadowalający 

5.11  Wyposażenie w instalacje 

W budynku znajdują się następujące instalacje: 

o wodociągowa, 
o kanalizacji sanitarnej,  
o elektryczna i teletechniczna, 
o c.o. i c.w.u. z węzła cieplnego 

 

5.12  Zagospodarowanie działki 

Działka jest ogrodzona i częściowo zagospodarowana. 
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6. WNIOSKI I ZALECENIA 

Na dzień dzisiejszy obiekt budowlany nadaje się do użytkowania. Został 
wykonany zgodnie ze stanem wiedzy technicznej i możliwościami okresu 
budowy. 

Obiekt budowlany nadaje się do projektowanej termomodernizacji. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

Dotyczący: termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2 w 

Elblągu Adres: 82-300 Elbląg, ul. Żeromskiego 2B 

Zamawiający: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg 

Opracowanie : 
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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany renowacji elewacji budynku 

Samodzielnego Gminnego Zakładu ZOZ przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu, działka nr 

886/2. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 242/92 dnia 24.12.1992 r 

1.2 Podstawą opracowania jest: 

 zlecenie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg  

 Orzeczenie techniczne z programem prac konserwatorskich, którego autorami są mgr 

inż. Sylwia Florkowska i  mgr Szymon Juźków  

 Inwentaryzacja budowlana elewacji autorstwa mgr inż. arch. Macieja Sywuli, 

kwiecień 2015 

 Inwentaryzacja budowlana obiektu autorstwa mgr inż. arch. Magdaleny Walaszczyk i 

mgr inż. arch. Marleny Ulikowskiej, maj 2005 

 „Biała karta” obiektu- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. 

Opracowanie: Domino J., Jonakowski M. , lipiec 1992 

 obowiązujące przepisy i normy, w tym: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. 

Poz. 1133 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 ·Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)  

 

2. Plan zagospodarowania terenu 

2.1 Przedmiotem projektu są prace budowlane i konserwatorskie elewacji budynku 

Samodzielnego Gminnego Zakładu ZOZ zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 2B w 

Elblągu, działka nr 886/2.  

2.2 Brak obiektów budowlanych przewidywanych do rozbiórki bądź rozbudowy. 

2.3. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną. 

 Nie projektuje się żadnych sieci 
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 Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące sieci 

2.4. Projektuje się wymianę nawierzchni betonowej wokół budynku na nawierzchnię żwirową  

2.5  Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący układ drogowy oraz pozostałe elementy 

zagospodarowania terenu. 

2.6. Zestawienie powierzchni 

 powierzchnia działki  1393 m2 

  powierzchnia zabudowy 493 m2 

  kubatura obiektu 6300 m3 

 

3. Stan istniejący 

Budynek jest obiektem murowanym z cegły, otynkowanym. Cokół budynku, ramy okienne 

i drzwiowe oraz gzyms kordonowy są wyłożone czerwoną, glazurowaną cegłą. W cokole 

widoczny jest wątek kowadełkowy, krzyżykowy oraz główkowy. W obramieniach okien i 

gzymsie występują kształtki, zaś w górnej kondygnacji skrzydła zachodniego dekoracyjny 

fachwerk, podobnie jak w ryzalicie zachodnim w elewacji południowej. Od północy, przy 

wschodniej wieży drewniana weranda (obecnie zamurowana); wewnętrzne ścianki działowe 

ryglowe i drewniane otynkowane. Plan budynku tworzą cztery skrzydła z oświetlonym z 

góry, prostokątnym holem pośrodku. Skrzydło północne z płytkim ryzalitem w północno- 

zachodnim narożniku będącym przedłużeniem skrzydła zachodniego, dwutraktowe, w trakcie 

wewnętrznym korytarz połączony z holem.  

Bryła budynku podpiwniczona, na cokole, zróżnicowana, z pierwotnie mieszkalnym 

poddaszem. Skrzydło zachodnie piętrowe z wysoką ścianką kolankową wysuniętą przed lico 

muru, nakryte dachem naczółkowym, ryzalit pośrodku elewacji zachodniej dwupiętrowy z 

płytkim wykuszem w szczycie nakrytym głęboko wysuniętym dachem naczółkowym o 

kalenicy prostopadłej do dachu nad skrzydłem. 

Od południa parterowy, pięcioboczny aneks nakryty pięciopołaciowym daszkiem, w 

szczycie dwuboczny wykusz. Skrzydło wschodnie piętrowe, nakryte dachem dwuspadowym. 

Narożne ryzality zwieńczone przysadzistymi, namiotowymi , czteropołaciowymi hełmami o 

ściętym wierzchołku. Lukarny osłonięte daszkami naczółkowymi. Od południa parterowy 

aneks z tarasem na piętrze. Skrzydło południowe i północne piętrowe, nakryte dachem 

dwuspadowym z facjatami o daszkach dwuspadowych. 
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Elewacja zachodnia  

Dwupoziomowa, na parterze 9-osiowa z ryzalitem na trzech osiach środkowych i wejściem 

na 3 osi od północy, na piętrze 8-osiowa. Posiada cokół dekorowany czerwoną cegłą, który 

zwieńczono szerokim, półwałkowym parapetem. Piętro oddzielone fryzem kostkowym. Okna 

w osiach skrajnych i w ryzalicie połączone wspólnym parapetem.  

 

Elewacja wschodnia  

Dwupoziomowa, na cokole, na parterze 7-osiowa z wejściem na osi północnej, na piętrze 

8-osiowa. Kondygnacje oddzielone fryzem kostkowym, ściana zwieńczona gzymsem 

konsolkowym. Okna w ryzalitach i na piętrze obwiedzione analogicznie jak w elewacji 

zachodniej i południowej. Wejście ujęte wspólnym obramieniem z oknem powyżej. W połaci 

dachu ryzalitu, na osi lukarny. 

 

Elewacja południowa  

Dwupoziomowa, 5-osiowa. Okna w ryzalitach w obramieniu jak w elewacji zachodniej, 

pozostałe w płaskiej opasce. Poziomy wyznaczone przez fryz kostkowy i konsolkowy gzyms 

koronujący. Szczyt ryzalitu zachodniego nadwieszony, ryglowy, wydzielony analogicznie 

dekorowaną belką oczepu jak w ściance kolankowej w elewacji zachodniej.  

 

Elewacja północna  

Dwupoziomowa, 8-osiowa. Obramienia okien w ryzalitach i na parterze oraz gzymsy 

analogicznie jak w innych elewacjach. Szczyt ryzalitu zachodniego bliźniaczy do szczytu w 

elewacji południowej, jednakże bez wykusza. Do ryzalitu wschodniego przylega od zachodu 

weranda zbudowana z ustawionych na cokole dekoracyjnie zaciosanych słupów, w dolnej jej 

części sztachetowa barierka, z wycięciami w kształcie tralek.  

 

Kolorystyka elewacji: żółte tynki, czerwona licówka, brązowe elementy drewniane, biała 

stolarka okienna. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

W poziomie piwnicy okna zamknięte odcinkowo krosnowe, dwudzielne , czteropolowe ze 

sfazowanym słupkiem z formą głowicy. Na parterze i piętrze elewacji wschodniej, zachodniej 

oraz ryzalicie od wschodu elewacji północnej, jak również na pierwszym piętrze ryzalitu 

zachodniego elewacji południowej  okna dekorowane, zamknięte odcinkowo, skrzynkowe, 

dwudzielne, dwupoziomowe z dekoracyjną belką ślemieniową, z dekorowanym słupkiem ze 
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stylizowanym, glifowanym dwustopniowo na głowicę zakończeniem. Część podślemieniowa 

czteropolowa, nadślemię jednopolowe, nielicznie zachowane dwupolowe (na parterze we 

wschodnim ryzalicie elewacji południowej). W elewacji południowej na osiach środkowych 

na parterze i piętrze okna skrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe, sześciopolowe z 

profilowanym nadślemiem i słupkiem. W aneksie południowo- zachodnim okna 

ościeżnicowe, dwudzielne, dwupoziomowe, czteropolowe ze nadślemię podzielonym 

szczeblinkami na osiem pól. W lukarnach zamknięte łukiem ostrym krosnowe, jednopolowe. 

Wewnątrz krosnowe, wielopolowe. Szczeblinkowe ścianki wokół świetlika oraz 

szczeblinowe w świetliku. Drzwi wejściowe od zachodu współczesne, jednoskrzydłowe, w 

górnej części przeszklone, powyżej dwupolowe naświetle. Drzwi wejściowe od wschodu 

jednoskrzydłowe, płycinowo- ramowe, w dolnej części dwie żłobkowane prostokątne płyty w 

pionowych płycinach. Część górna przeszklona, podzielona na trzy pola – para pól dolnych 

przedzielonych słupkiem wyciętym w zwieńczeniu w formę stylizowanego gazonu. 

Okratowane- krata prosta, pręty przecinające się pod kątem prostym z pierścieniem po 

środku. Belka ślemieniowa profilowana, nadświetla dwupolowe, zamknięte łukiem 

odcinkowym. Drzwi wejściowe od strony południowej współczesne, jednoskrzydłowe, 

płytowe. Drzwi na taras płycinowo- ramowe, dwuskrzydłowe, porte- fenetre, przeszklone w 

górnej części , z odcinkowo zamkniętym nadświetlem. 

 

4. Charakterystyka energetyczna  

Zgodnie z artykułem 5 ustawy- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2006 r., Nr. 156, 

poz.1118 z późniejszymi zmianami) budynek zabytkowy może zostać zwolniony z 

wykonania charakterystyki energetycznej. 

5. Charakterystyka ekologiczna 

 Prowadzone prace nie wpłyną na zapotrzebowanie wody i ścieków 

 Prowadzone prace nie wpłyną na ilość wytwarzanych odpadów 

 Budynek nie emituje zanieczyszczeń gazowych, hałasu, wibracji i promieniowania 

 Prawidłowo prowadzone prace nie skażą gleby oraz wód powierzchniowych i 

podziemnych 

6. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Do budynku każda osoba niepełnosprawna może wjechać przez główne drzwi elewacji 

zachodniej (od strony ulicy Żeromskiego), szerokość otworu drzwiowego budynku 

umożliwia poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. 
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7. Stan projektowany 

Forma i funkcja obiektu budowlanego oraz jego dostosowanie do otaczającej zabudowy 

nie ulega zmianie. Budynek pełni funkcję ośrodka zdrowia (przychodni) i nie ulega ona 

zmianie. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku zawarto w orzeczeniu 

technicznym. 

 

7.1 Roboty impregnacyjno- dezynfekcyjne 

Do impregnacji drewna i dezynfekcji konstrukcji murowych można stosować wyłącznie 

preparaty posiadające pozwolenie na wprowadzenie do obrotu [Ustawa o produktach 

biobójczych z dnia 13-09-2002r (Dz.U. nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami)], 

aplikując zgodnie z instrukcją producenta. Poprawnie wykonany zabieg impregnacji nie 

powinien stwarzać zagrożeń na etapie użytkowania obiektu. Do dezynfekcji murów oraz 

do zabezpieczenia drewna przed działaniem korozji biologicznej (preparaty biochronne),  

zaleca się stosować preparaty jak np. Algat, Boramon; Boramon C-30, Adolit M Flüssig. 

Podczas impregnacji należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 04.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy robotach 

impregnacyjno – odgrzybieniowych (Dz. U. Nr. 5 poz. 25) . 

 

7.2 Prace budowlane i konserwatorskie 

Zakres prac budowlano- konserwatorskich podany został w programie prac 

konserwatorskich, będącym  integralną częścią projektu budowlanego. 

 

7.2.1 Prace ziemne i izolacyjne 

 Wokół budynku wykonać nawierzchnię przepuszczalną w postaci opaski żwirowej o 

szerokości minimum 50 cm, grubości 10-15 cm i spadku około 3% od budynku. 

Nawierzchnię wykonać ze żwiru o granulacji 16-35 mm na podbudowie z gruntu 

przepuszczalnego (piasek średni).  i  warstwie geowłókniny drenażowej. Teren za 

opaską żwirową wyprofilować z odpowiednim nachyleniem ( od budynku).  

 Usunąć istniejące ścianki betonowe przy oknach piwnicznych. Wykonać nowe ścianki 

ceglane. Oczyścić i udrożnić istniejące kratki odpływowe przy oknach. 

 Wykonać izolację poziomą murów zewnętrznych metodą iniekcji, np. przy użyciu 

kremów Kiesol C Remmers w poziomie posadzki piwnicy.  
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 Wykonać izolację pionową na bazie bitumów np. K2 Dickbeschichtung firmy 

Remmers lub Combiflex-AB2 Schomburg. Następnie wprowadzić warstwę folii 

kubełkowej. Wykop zasypać gruntem przepuszczalnym (piasek średni) 

 Dopuszcza się wykonanie jedynie izolacji pionowej i wstrzymanie się z wykonaniem 

izolacji poziomej, pod warunkiem wykonania pozostałych zaleceń związanych z 

wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych. Należy wówczas obserwować 

i kontrolować stan techniczny ścian oraz po okresie około roku zbadać ponownie 

wilgotność murów w celu ustalenia czy przyjęte rozwiązania są wystarczające. Jeśli 

wilgotność ścian nie ulegnie spadkowi bądź też wystąpią widoczne skutki 

oddziaływania wilgoci na powierzchni ścian, wówczas należy bezwzględnie wykonać 

skuteczną izolacją poziomą zaproponowaną powyżej.  

 W celu uniknięcia ewentualnych zawilgoceń, uszkodzeń i korozji ścian przeprowadzić 

od razu wszystkie zabiegi wodochronne, włącznie z wykonaniem izolacji poziomej. 

 

7.2.2 Prace przygotowawcze do renowacji elewacji 

 Wykonać rusztowania 

 Wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną obiektu z rusztowania, precyzując 

jednocześnie program konserwatorski. Dopiero z poziomu rusztowania będzie można 

dokładnie określić stan zachowania obiektu i zakres prac konserwatorskich 

 Zabezpieczyć uszkodzone elementy elewacyjne,  zdemontować fragmenty grożące 

wypadnięciem 

 

7.2.3 Naprawa i konserwacja elewacji 

 Przeprowadzić wstępną dezynfekcję murów preparatami biobójczymi np. przy użyciu 

preparatu Algat. Usunąć wszystkie glony, mchy i porosty. 

 Wstępnie wzmocnić strukturę cegły przy użyciu preparatu KSE 100 lub KSE 300. 

 Usunąć wtórne powłoki malarskie z powierzchni elewacji. Usunąć odpadające partie 

tynków. Usunąć wszelkie uzupełnienia, spoinowania oraz tynki cementowe.  

 Oczyścić powierzchnię elewacji przy użyciu pary wodnej, z ewentualnym 

niskoprocentowym (ok. 3%) roztworem kwasu fluorowodorowego.  

 Spękania o szerokości do 5 mm naprawić poprzez usunięcie uszkodzonych spoin oraz 

cegieł. Pęknięte cegły wymienić na nowe, z zachowaniem istniejącego wątku. 

Szczeliny po oczyszczeniu wypełnić zaprawą wapienno- trasową.  

 Spękania o szerokości powyżej 5 mm  naprawić poprzez rozebranie muru na 

szerokość 2 cegieł poza linię występujących uszkodzeń i na głębokość ½ cegły. 
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Wykonać strzępia w co 3 warstwie i wprowadzić pręty systemowych Helibar Helifix o 

grubości 6 mm i długości 1,2 m, na głębokości około 15 cm, na zaprawie systemowej. 

 Wykonać naprawę i wzmocnienie połączenia konstrukcji cokołu werandy ze ścianą 

południową przy użyciu prętów systemowych Helibar Helifix 

 Uszkodzone partie muru przemurować przy użyciu cegły o zbliżonych parametrach 

fizycznych do istniejącej, jak również odpowiadającej jej rozmiarem i z zachowaniem 

istniejącego wątku muru. Ubytki mniejszego stopnia uzupełnić przy zastosowaniu 

specjalistycznych mas mineralnych, np. Restauriermörtel Remmers. Przy 

przemurowaniach należy stosować zaprawę wapienno- trasową. Spoinowanie można 

wykonać z gotowych zapraw mineralnych. Doboru spoiny należy dokonać podczas 

komisji konserwatorskiej z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 Dokonać niezbędnych scaleń kolorystycznych naprawianych partii ceglanych przy 

użyciu Siliconharzfarbe LA Remmers z dodatkiem Funcosil WS Remmers. 

 Przeprowadzić hydrofobizację powierzchni cokołu oraz parapetów ( w przypadku gdy 

będą pozostawiane i odtwarzane jako ceglane, a nie pokryte blachą) przy użyciu np. 

Funcosil SNL Remmers.  

 Po skuciu istniejących uszkodzonych i cementowych tynków oraz przeprowadzeniu 

konserwacji i naprawy lica ceglanego wg wytycznych przedstawionych powyżej, 

zaleca się wykonanie nowych w technologii tynków renowacyjnych, np. w technologii 

Schomburg: tynk podkładowy Thermopal GP11 (gr. min. 1,0 cm)+tynk 

nawierzchniowy Thermopal SR44 gr. min. 1,5 cm ; lub w technologii Remmers: tynk 

jednowarstwowy Sanierputz (grubości min.2 cm) lub w połączeniu z tynkiem 

podkładowym Remmers Grundputz (gr. min.1,5 cm) 

 Zagruntować powierzchnię tynków systemowym preparatem gruntującym 

przeznaczonym pod farby silikonowe  

 Powierzchnie tynków należy pomalować farbami silikonowymi, np. Siliconharzfarbe 

LA Remmers o kolorystyce 01-5 Neapelgelb HRW-%-80 po uprzednim wykonaniu 

próby na fragmencie elewacji i akceptacji kolorystyki przez Miejskiego Konserwatora 

Zabytków 

 Prace tynkarskie, gruntowanie oraz malowanie zaleca się wykonywać konsekwentnie 

w systemie produktów jednego, wybranego producenta.  

 

7.2.4 Naprawa i konserwacja elementów drewnianych 

 Usunąć powłoki malarskie z powierzchni drewnianych elementów konstrukcyjnych i 

dekoracyjnych  
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 Elementy oczyścić i poddać ocenie technicznej i konserwatorskiej 

 Przeprowadzić dezynfekcję elementów  przy użyciu preparatu Boramon firmy Altax. 

 Większe ubytki elementów drewnianych (powyżej 15-20% powierzchni przekroju) 

uzupełnić flekami drewnianym z drewna impregnowanego klasy C30 o wilgotności 

optymalnej około 12%, maksymalnie 18%. 

 Ubytki mniejszego stopnia uzupełnić żywicami poliuretanowymi PU-Holzersatzmasse 

Remmers.  

 Elementy drewniane wzmocnić przy użyciu preparatu PU- Holverstigung lub 

roztworem Paraloidu B-72 w toulenie.   

 Elementy drewniane scalić kolorystycznie poprzez pomalowanie preparatem HK- 

Lasur Remmers o kolorystyce hemlock lub sosna (wzornik Remmers) po uprzednim 

wykonaniu próby kolorystycznej i akceptacji na komisji konserwatorskiej z udziałem 

Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 

7.2.5  Naprawa i konserwacja stolarki oraz elementów metalowych 

 Przeprowadzić badania stratygraficzne stolarki w celu określenia pierwotnej 

kolorystyki. Decyzję na temat kolorystyki podjąć na komisji konserwatorskiej.  

 W przypadku zmiany kolorystyki bieli na inny kolor należy zdjąć wszystkie 

powłoki malarskie przy użyciu np. preparatu Scansol. Uszkodzone elementy 

wymienić, ewentualne ubytki uzupełnić. Całość zaimpregnować, a następnie 

przemalować w dobranym przez komisję kolorze. W przypadku pozostawienia 

stolarki okiennej w kolorze bieli usunąć łuszczące się, uszkodzone powłoki olejne 

i po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich ponownie przemalować na 

biało.  

 Stolarkę drzwiową oczyścić z wtórnych powłok malarskich, zaimpregnować, ew. 

ubytki uzupełnić i przemalować w kolorystyce dobranej na komisji 

konserwatorskiej.  

 Wtórną, współczesną stolarkę drzwiową wymienić na odpowiadającą formie 

oryginalnej  

 Skorodowane elementy metalowe poddać konserwacji. Ich powierzchnię należy 

oczyścić metalowymi szczotkami do stanu czystości St2½, ustabilizować 

preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę) i zabezpieczyć 

antykorozyjnie bezbarwnym, matowym lakierem do metalu.  

 Wtórne uzupełnienia elementów metalowych, niezgodne z oryginalną formą, 

należy usunąć i odtworzyć na wzór oryginalnych  
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7.3 Naprawa konstrukcji więźb dachowych 

 Rozebrać istniejące pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej oraz blachy 

 Usunąć istniejące pokrycia z papy termozgrzewalnej z powierzchni daszków werandy 

i aneksów 

 Zdemontować istniejące rynny, rury spustowe oraz wszystkie obróbki blacharskie 

 Rozebrać istniejące deskowanie połaci dachowych 

 Oczyścić powierzchnie elementów więźby dachowej przy użyciu szczotek 

 Przeprowadzić wstępną dezynfekcję elementów drewnianych przy użyciu np. Adolit 

M Flussig Remmers (dezynfekcja grzybobójcza) oraz Anty Insekt Remmers 

(dezynfekcja owadobójcza) 

  Elementy silnie skorodowane i zawilgocone wymienić na nowe, z drewna 

impregnowanego klasy C30, o przekrojach odpowiadającym elementom istniejącym. 

Optymalna wilgotność drewna powinna wynosić około 12%, maksymalna 18%. 

 Mniejsze ubytki uzupełnić żywicami poliuretanowymi PU-Holzersatzmasse 

Remmers. 

 Powierzchnie wymieniane i uzupełniane wzmocnić  przy użyciu preparatu PU- 

Holverstigung 

 Wykonać nowe deskowanie połaci z desek impregnowanych 

 Wykonać docieplenie poddasza przy użyciu płyt z wełny mineralnej układanych w 

przestrzeniach między krokwiami wg wytycznych projektu termomodernizacji 

 

7.4  Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, odprowadzenie wód opadowych 

 Na wymienionym deskowaniu ułożyć izolację z membrany o wysokiej 

paroprzepuszczalności 

 Wykonać nowe łaty i kontrłaty z drewna impregnowanego 

 Wykonać nowe pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej typu holenderka w kolorze 

naturalnej czerwieni, nieglazurowanej. Decyzję na temat wyboru dachówki podjąć 

podczas komisji konserwatorskiej z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 Wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy tytan- cynk 

patyna 

 Usunąć istniejące parapety blaszane. Wykonać nowe parapety z blachy tytan-cynk 

patyna bądź też pozostawić istniejące parapety ceglane, po uprzednim skuciu warstw 

betonu znajdujących się na ich powierzchni, naprawie uszkodzonych elementów i 

odtworzeniu brakujących oraz wykonaniu kapinosów i zhydrofobizowaniu 
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powierzchni parapetów ( Funcosil SNL Remmers). Decyzję na temat rozwiązania w 

postaci parapetów z blachy lub ceglanych podjąć na komisji konserwatorskiej z 

udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

7.4 Naprawa ścian wewnętrznych piwnicy 

 Tynki porażone oraz cementowe w pomieszczeniach piwnic usunąć. Skute tynki 

usunąć poza obiekt.   

 Odsłonięty mur oczyścić, usunąć luźne fragmenty cegieł, oczyścić fugi, większe 

ubytki muru uzupełnić i przemurować.  

 Powierzchnię ścian zdezynfekować biobójczo oraz zneutralizować preparatem 

odsalającym (np. Esco-fluat Schomburg)  i oczyścić, a następnie pozostawić 

odsłonięte lico ceglane na okres około roku i po tym czasie wykonać nowe tynki 

renowacyjne. Dopuszcza się wykonanie tynków od razu z racji ich właściwości 

hydrofobowych. Tynk wykonać dwuwarstwowo: tynk podkładowy (min. 1,0 cm) 

+ tynk nawierzchniowy (min. 1,5 cm)., np. tynk podkładowy Thermopal GP-11 + 

nawierzchniowy Thermopal SR-24 firmy Schomburg.  

7.5 Prace różne 

 Dokonać przeglądu istniejących instalacji sanitarnych w pomieszczeniach 

piwnicznych oraz rozwiązać problem wody zbierającej się w niecce piwnicy, np. 

wprowadzić system mechanicznego odpompowywania wody.  

 Decyzję na temat ewentualnych napraw instalacji i sposobu odprowadzenia wody 

podjąć po przeglądzie dokonanym z udziałem inspektora nadzoru oraz osoby 

uprawnionej w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.  

 Dokonać przeglądu istniejącej instalacji elektrycznej, przenieść lub usunąć przewody 

widoczne na elewacjach 

 

7.6  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami należy sporządzić dokumentację konserwatorską 

powykonawczą (opisową i fotograficzną), zawierającą opis i zakres przeprowadzonych 

prac budowlano- konserwatorskich w obiekcie 

 

8. Wnioski końcowe 

 dopuszcza się stosowanie innych systemów naprawczych za zgodą autorów 

niniejszego projektu 
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 przy wykonywaniu prac budowlano- konserwatorskich nie należy stosować wybiórczo 

części systemu dla danego elementu robót 

 stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz być 

dopuszczone do stosowania 

 należy stosować materiały renomowanych producentów preparatów do konserwacji, 

np. Remmers, Schomburg, Kaim, Baumit 

 prace renowacyjne zewnętrzne powinny być wykonywane w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż  +5 °C  

 prace powinny być wykonywane przez ekipy specjalistyczne, pod nadzorem 

technicznym i konserwatorskim osób posiadających doświadczenie w renowacji 

obiektów zabytkowych wątpliwości występujące na etapie wykonawstwa należy 

zgłaszać podczas komisji konserwatorskich z udziałem Miejskiego Konserwatora 

Zabytków 

 wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej 

powykonawczej, zawierającej: 

 dokumentację zdjęciową przed, w czasie realizacji oraz po konserwacji 

 opis wykonanych prac ze wskazaniem szczegółowego zakresu oraz zastosowanych 

technologii i materiałów 

 ew. dokumentację rysunkową oraz protokoły z komisji konserwatorskich 

 integralną częścią projektu jest „Orzeczenie techniczne wraz z programem prac 

konserwatorskich”. 
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Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
Nazwa   i   adres  obiektu  budowlanego: 
 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku gminnego w Elblągu 
przy ul. Żeromskiego 2b 
 

 Inwestor:   
 Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg 

 
 
 

 
Informację   sporządził: 

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Styczeń 2017 r. 
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1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 

Termomodernizacja budynku gminnego wraz z niezbędnym uzbrojeniem i 
urządzeniami towarzyszącymi obejmuje: 

wykonanie naprawy ścianach zewnętrznych z uzupełnieniem ubytków, 

osuszenie, wykonanie iniekcji oraz izolacji ścian fundamentowych, 

wykonanie nowych studzienek oraz drenaży opaskowych, 

wymianę poszycia dachowego z naprawę istniejącej więźby dachowej, 

wykonanie izolacji więźby dachowej 

montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. 

prace wykończeniowe (opierzenia, rynny itp). 
                           

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Istniejący gminny budynek,  
 

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie      
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.    
    

   Nie występują. 
   

1.4.Przewidywane   zagrożenia   występujące  podczas  realizacji robót 
budowlanych.        
               

 Roboty rozbiórkowe i budowlano - montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu tych robót: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu); 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów 
dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy 
jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub 
ogrodzić balustradą. 

   

 Roboty betonowe i żelbetowe 
Maszyny i stoły warsztatowe wykorzystywane podczas robót betonowych i 
żelbetowych powinny znajdować się w warsztatach zaplecza lub na terenie 
budowy pod wiatami. Do zabezpieczeń stosowanych przy tych robotach 
należą: rusztowania, deskowania, stemplowania. 
Najczęściej występujące zagrożenia to: 

zaprószenie oczu, 

porażenia prądem elektrycznym, 

zagrożenia powodowane przycinaniem prętów zbrojeniowych, 

zagrożenia powodowane uszkodzeniem szalunków, 
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przysypanie materiałami sypkimi. 
 Roboty dekarskie 
 
 Roboty dekarskie będą wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w 
trakcie  robót wynikają z: 

I. wykonywania prac na wysokościach, 
II. wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie), 
III. poruszania się po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzącym 
do 25stp. 
IV. używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, 
V. używania prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do 
podawania materiałów na dach, 
VI. stosowania materiałów szkodliwych i gorących, 
VII. wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas 
ogrzewania mas bitumicznych. 

 

 Roboty wykończeniowe 
Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub 
drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach 
wykonanych z desek opartych na przypadkowych elementach wyposażenia 
budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone 
do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed 
poślizgnięciem i rozsunięciem się. 
Główne źródła zagrożeń : 
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 
- stosowanie substancji mogących powodować alergie, 
- wykonywanie prac na wysokości, 
- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pod ciśnieniem, 
- niebezpieczeństwo pożaru. 

   

1.5.  Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji robót 
szczególnie   
niebezpiecznych.      
 

    a) okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 
    b) szkolenie wstępne z zakresu BHP, 
    c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych 
(Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
Nr 129, poz. 844 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku     
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej 
przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288). 

   

   

1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
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a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom; 

szkolenia BHP, 

środki ochrony indywidualnej, 

stały nadzór nad wykonywanymi robotami, 

oznakowanie placu budowy, 
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

przerwania pracy, 

udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba, 

powiadomienie kierownika budowy, 

wezwanie pogotowia ratunkowego, 

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz  
      Inspektora Pracy, 
c) środki ochrony indywidualnej; 
            1.        rękawice robocze, 
            2.        odzież robocza, 
            3.        buty robocze, 
            4.        kaski ochronne, 
            5.        okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami), 
            6.        kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), 
            7.        maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących), 
            8.        uprząż (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości), 
d)  zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi; 
      1.     roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego, 
      2.     roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika 
robót. 
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               

OPRACOWAŁ: 
 

 


