       Wyjaśnienia do SIWZ podstawowego na zadanie pn.: 
        „Poprawa stanu technicznego odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowych, 
          żwirowych i gruzobetonowych na terenie Gminy Elbląg” 

Pytania z dnia 20.08.2013r.

      pytanie nr 1. 

cyt. „ Dot. kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dział I, poz. 1. 

W poz. 1 kosztorysu ofertowego Zamawiający wskazał ilość 2.800 m2, natomiast w tej samej pozycji kosztorysu ślepego jest 2.240 m2. Prosimy o podanie właściwej ilości.”

Odpowiedź:    

Do kalkulacji kosztów należy przyjąć w przedmiarze robót ilość 2.800 m2 podaną 

w poz. 1 kosztorysu ofertowego. 

      W przedmiarze robót – kosztorysie ślepym podano omyłkowo ilość 2.240 m2.

      pytanie nr 2. 

cyt. „ Dot. kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dział IV, poz. 1. 

W poz. 1 kosztorysu ofertowego Zamawiający wskazał ilość 2.800 m2, natomiast w tej samej pozycji kosztorysu ślepego jest 2.240 m2. Prosimy o podanie właściwej ilości.”

Odpowiedź:   

Do kalkulacji kosztów należy przyjąć w przedmiarze robót ilość 2.800 m2 podaną 

w poz. 1 kosztorysu ofertowego. 

      W przedmiarze robót – kosztorysie ślepym podano omyłkowo ilość 2.240 m2.

      pytanie nr 3. 

cyt. „ Dot. kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dział VI, poz. 3. 

W poz. 3 kosztorysu ofertowego Zamawiający podaje powierzchnię nawierzchni z płyt drogowych 715 m2, natomiast z traści SIWZ Rozdz. 3 pkt 3.1.6 wynika następująca ilość dł. 250,5 m x szer. 3,0 m = 751,50 m2. Prosimy o podanie właściwej ilości.”

Odpowiedź:    

Do kalkulacji kosztów należy przyjąć w przedmiarze robót ilość 751,50 m2 podaną 

w SIWZ Rozdz. 3 w pk-cie 3.1.6. 

      W poz. 3 dział VI. kosztorysu ofertowego i przedmiarze robót – kosztorysie ślepym 

      Poz. Nr 1.1 do 1.3 podano omyłkowo ilość 715,500 m2.

