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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania technicznego jest zlecenie z Gminy Elblag.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw informacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z
2015 . poz. 151, 200, 443, 528.)

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Charakterystyka problemu

Droga gminna znajdujgca sie na dzialce 143 i 155, obreb Raczki Elblgskie podlegajaca utwardzeniu

rozpoczyna sig skrzyzowaniem z drogg powiatowg w miejscowosci Raczki Elblaskie Gmina Elblag

i prowadzi do miejscowych zabudowan jednorodzinnych. Projekt obejmuje odcinek o ditugosci 250 m.

Droga powiatowa ma obecnie nawierzchnig ulepszong bitumiczng. Natomiast odcinek drogi podlegajacy

przebudowie jest o nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego, przekruszu betonowego oraz

gruntowe;j.

Droga stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. Drogg nie przebiega linia

autobusowej komunikaciji zbiorowe;j.

Lokalizacje inwestyciji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Skoleinowane odcinki drég o nawierzchni utwardzonej z kruszywa

Rozjezdzone odcinki drog o nawierzchni z kruszywa

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidiowych spadkow poprzecznych uniemozliwia szybki sptyw
wod opadowych
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Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujace szybko postepujacg
degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wiascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Przedstawione wyzej problemy przedstawiajg zdjecia ponizej

zdjecie 1

zdjecie 2




zdjecie 5 zdjecie 6

Celem niniejszego opracowania jest:

Poprawa stanu technicznego jezdni uzyskanie normatywnych spadkow poprzecznych,

Poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni.

Poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego i mieszkaricow.

Poprawa ptynnosci ruchu.
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest opracowanie techniczne drogowe obejmujace obreb Raczki Elblaskie

w Gminie Elblag znajdujacy sie na dziatkach nr 143 i 155. Projekt zaklada skomunikowanie drogi
powiatowej z okolicznymi zabudowaniami, poprawe bezpieczeristwa ruchu. Uregulowane zostaly



lokalizacje i ilosci zjazdow na przylegle dziatki. Na drodze dojazdowej przewidziano utwardzenie

nawierzchni przez wymiang istniejacej drogi z kruszywa na plyty drogowe petne 150x300x15cm.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

e wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych (szeroko$¢ 3,00 m) diugo$ci 250m
® poprawienie geometrii skrzyzowan
e remont zjazdow i skrzyzowar\ w pasie drogowym

e obudowa urzadzen instalacji podziemnej

Zakres przedsiewzigcia
e Roboty ziemne — 217,50 m3
e Regulacja pionowa zaworéw wraz z obudowa urzadzenia kamieniem brukowym 8,00 szt.
® Podsypka piaskowa 10cm - 837,00 m2
e Ukladanie drog z ptyt drogowych Zelbetowych - 837,00 m2
e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 10cm (0 - 31,5) 20 cm - 33,00 m2

e Nawierzchnie betonowe 20 cm - jezdnia gléwna - 33,00 m2

Opis projektowanego rozwigzania:

a. Konstrukcja jezdni gtownej i zjazdy
e w-wa $cieralna plyty drogowe petne 150x300x15cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa 0,4mm grub. 10cm

b. Konstrukcja jezdni gtownej — wypetnienia migdzy ptytami
e w-wa Scieralna nawierzchnia betonowa grub. 20cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

UWAGA!!!:
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO
Z RECYKLINGU PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU | AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO




Odwodnienie

Na cato$ci przedsigwziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do zielericdw znajdujgcych sie

w pasie drogowym i do rowu wzdtuz drogi gminne;j.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu nie wykonywano szczegotowych badan warunkéw gruntowo — wodnych, a oparto
sie jedynie na wiedzy Administratora oraz wiasnej wiedzy technicznej o podiozu i konstrukcji

istniejgcego terenu.

Elementy projektowe
Zaplanowano wymiang konstrukcji oraz nawierzchnie z plyt drogowych pelnych o wymiarach
150x300cm. Szerokos¢ drogi w planie 3,0m.
Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na sasiednie dziatki. Zestawienie elementéw
przedstawia ponizsza tabela ,ZJAZDY”

TABELA ZJAZDY
Lp. Pik. Opis
1 0+012,80 Zjazd 1
2 0+067,00 Zjazd 2
3 0+101,70 Zjazd 3
4 0+133,20 Zjazd 4
5 0+191,10 Zjazd 5
6 0+238,25 Zjazd 6

Projektowana trasa zaktada trzy zatomy w planie. Zatomy wykona¢ w kilometrach trasy:

km 0+042,66; 0+195,05; 0+241,56

Na odcinku drogi podlegajacemu utwardzeniu znajduje sie 8 sztuk urzadzen sieci podziemnej.
Urzadzenia nalezy wyregulowa¢ do projektowanej rzednej oraz wokot obrokowa¢ dwoma rzedami

kamienia 9x11cm

Niweleta

Niwelete wykonac z wykorzystaniem rzednych drogi istniejacych oraz punktow statych (zjazdy na
posesje i rowy odwadniajace).
Spadek poprzeczny jednostronny — 3% skierowany do rowu odwadniajgcego.




Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizaciji ruchu
Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Zasypke wykopow wykonaé gruntem piaszczystym i zage$ci¢ do wskaznika Is = 0,97. Z terenu
budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ ziemie pochodzacej z wykopu.

Granice dzialek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic. Obszar oddziatywania zamyka
sig w granicach dziatek nr 143 i 155 obreb Raczki Elblgskie. Obszar oddziatywania wyznaczono
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460
z pdzniejszymi zmianami.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejacqg drogag znajdujg sie sieci instalacji podziemnej. Projektowane
utwardzenie znajduje si¢ w $ladzie istniejgcej drogi. Grubos¢ konstrukcji nie przekracza minimalnych
gtebokosci utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwiekszy no$nos¢ konstrukcii.
Z uwagi na powyzsze nie projektuje sie nowych zabezpieczen instalacji podziemnej. Nalezy jedynie
wymieni¢ napotkane uszkodzone osfony istniejacych sieci znajdujgcych sie pod konstrukcjg oraz
wyregulowac urzadzenia do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowaé wszystkie istniejace urzadzenia i oznakowania.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.




Ochrona $rodowiska - wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddzialywania zawiera sie na dziatkach, na ktorych przewidziana jest

inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny

wptywu na srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowaé i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych

warunkow:

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(migdzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie
pracowaty rownocze$nie,

Zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsigwzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowaé kolejnos¢ prowadzonych robét,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy zdja¢
i utozy¢ na odktad, a po zakoriczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystaé,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyplukiwania materiatow
stosowanych do budowy, wyciekéw z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz
zaplecza technicznego. Stosowa¢ wylacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow. Nie
powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod,

Zachowa¢ warunki bezpieczefistwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czystosci wod opadowych.
Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wylacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w $rodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.




